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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ  

Уполномоченный орган  Приглашение к участию в Аукционе
Уполномоченный орган:  администрация МР «Хвастовичский район» (почтовый адрес: 249360 Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.23), приглашает принять участие в открытом аукционе (далее – Аукционе)  ««Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д.  Пеневичи, Хвастовичского района Калужской области» ( лоты №№1-2) согласно    документации об аукционе,  (далее – Аукцион).
Муниципальный  заказчик: Администрация МР «Хвастовичский район» (почтовый адрес: 249360 Калужская  обл., Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.23)
В аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее – участники размещения заказа), соответствующие условиям, предусмотренным в документации об аукционе. Для участия в аукционе необходимо представить заявку по прилагаемой  в документации об аукционе форме.

Полный комплект документации может быть представлен всем заинтересованным лицам после того, как от них будет получен запрос по адресу уполномоченного органа, а также на официальном сайте – chvastovichi-adm.kaluga.ru, а также на сайте Калужской области  – tender.admoblkaluga.ru.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены в порядке и в сроки, указанные в настоящей документации об аукционе. Участнику размещения заказа, который по результатам аукциона будет признан выигравшим, будет направлено предложение подписать контракт на поставку товаров  для муниципальных  нужд на условиях, установленных в настоящей документации об аукционе и определяемых согласно заявке на участие в аукционе участника. 

ЧАСТЬ 1: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет аукциона, источник финансирования и порядок оплаты

   Администрация МР «Хвастовичский район» направляет средства на финансирование  муниципального  контракта  на  : «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д.  Пеневичи, Хвастовичского района  Калужской области» ( лоты №№1-2) из средств бюджета МР «Хвастовичский район»
 1.1.1. Порядок оплаты  определяется в проекте муниципального  контракта, приведенном в  документации об аукционе, и указан в Информационной карте заявки на участие в аукционе.

1.1.2. Начальная (максимальная) цена (цена лота) контракта указана в Информационной карте заявки на участие в аукционе. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального  контракта по итогам аукциона.

1.1.3.Настоящий аукцион проводится в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Требования к участникам размещения заказа

1.2.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.2.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или единой  комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства";

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.3. Расходы на участие в аукционе

1.3.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением  муниципального  контракта.  

1.4. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.4.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте заявки на участие в аукционе. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям, предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте заявки на участие в аукционе, но не более пятнадцати процентов. 

1.5. Условия допуска к участию в торгах (аукционе)

1.5.1  При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления определенных документацией об аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, соответственно на поставку которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.2 настоящего раздела;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках    предложения    о    цене    контракта,    превышающей    начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

1.5.2 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы, а также  изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 и 2.3  настоящего Раздела.

           Документация об аукционе включает:

-
приглашение для участия в торгах (аукционе);

-
инструкцию по подготовке заявок на участие в аукционе;

-
информационную карту заявки на участие в аукционе;

 -          приложение №1 к документации об аукционе;

· проект муниципального контракта;

 -          опись документов;

-          образцы форм;

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил  уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте chvastovichi-adm.kaluga.ru,  а также на сайте Калужской области  – tender.admoblkaluga.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 
2.3.2. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3.3 В течение пяти рабочих дней и в течении одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном издании – газете «Родной край», в течение одного дня  размещаются уполномоченным органом на официальном сайте chvastovichi-adm.kaluga.ru,  а также на сайте Калужской области  – tender.admoblkaluga.ru, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.  
2.3.4 Уполномоченный орган не несет ответственности перед участниками размещения заказа за не получение ими изменений или разъяснений положений документации об аукционе, в случае,  если такие участники получили документацию об аукционе с официального сайта chvastovichi-adm.kaluga.ru, а также на сайте Калужской области  – tender.admoblkaluga.ru   и не информировали в письменной форме уполномоченный орган о своем намерении участвовать в аукционе. 

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в официальном издании – газете «Родной край» и разместившие на сайте chvastovichi-adm.kaluga.ru, а также на сайте Калужской области – tender.admoblkaluga.ru извещения о проведении открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном издании – газете «Родной край»  в течение пяти рабочих дней и размещается уполномоченным органом на сайте chvastovichi-adm.kaluga.ru, а также на сайте Калужской области – tender.admoblkaluga.ru,   в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1 Форма заявки на участие в аукционе

3.1.1    Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

3.1.2 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

3.1.3 Уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.3.1  Заявка, на участие в аукционе должна содержать следующие документы:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта. В случаях, предусмотренных в информационной карте заявки на участие в аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе.

  3.3.2  При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4 Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
3.4.1 При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.4.2 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.4.3 Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в информационной карте заявки на участие в аукционе). 

3.4.5 Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.4.6 Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.7 Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1 Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1 Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

 4.1.2  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 4.1.3  Каждая  заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируются. По требованию участника размещения заказа, подавшего  заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

   4.1.4  Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

       4.1.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается  не состоявшимся только  в отношении тех лотов,  в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
4.1.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный  контракт заключается на условиях и по цене контракта, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.  Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального  контракта. 

При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального  контракта.

4.2. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе путем письменного уведомления уполномоченному органу об этом. В уведомлении, об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в аукционе и название аукциона. 

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1.1 Единая комиссия по размещению муниципального заказа муниципального района   рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.2 настоящего Раздела. 

5.1.2   Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

         5.1.3    В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.4  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе, с обоснованием такого решения.

5.1.5  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, уполномоченным органом и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается  уполномоченным органом на официальном сайте chvastovichi-adm.kaluga.ru, а также на сайте Калужской области  – tender.admoblkaluga.ru
5.1.6  Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой  комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.1.7 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании   участником   аукциона   принято   относительно   только   одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
5.1.8  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального  контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального  контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

6.1.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей и представителя муниципального заказчика.

6.1.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

6.1.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

6.1.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

6.1.6. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона , предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, , "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта  и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта  и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном . Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона , последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

6.1.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте chvastovichi-adm.kaluga.ru , а также на сайте Калужской области  – tender.admoblkaluga.ru уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и также опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

6.1.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

6.1.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.1.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен в соответствии с п. 6.1.4 до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта  не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. 

6.1.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный  контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Указанный протокол размещается на официальном сайте chvastovichi-adm.kaluga.ru, а также на сайте Калужской области – tender.admoblkaluga.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. 

6.1.13. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

7.1.1. Муниципальный  контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального  контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального  контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. Муниципальный  контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального  контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение,   предприятие или такая организация, муниципальный  контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

7.1.4 Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального  контракта. 

7.1.5 После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального  контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.6. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

7.1.7. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

7.1.8 При исполнении муниципального  контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.1.9  Расторжение муниципального  контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.1.10. В случае расторжения муниципального  контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя торгов, с согласия такого участника размещения заказа.
8.  ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ
8.1. Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.  УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1  В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и аукционная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2.Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

ЧАСТЬ 2 . ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — информационная карта заявки на участие в аукционе — является неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.

2. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе и положениями информационной карты заявки на участие в аукционе последние имеют преобладающую силу.

	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Наименование муниципального заказчика, контактная информация
	Администрация  МР «Хвастовичский район»
Адрес: 249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.23
номера тел./факс: 8 (48453) 91-9-20, Демидкова Е.И.

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Администрация МР "Хвастовичский район" 

адрес: 249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23 
номера тел./факс: 8 (48453) 91-9-20, 91-9-32,  92-100 Гришина С.С.

	3. 
	Предмет муниципального  контракта
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у пруда д. Пеневичи Хвастовичского района Калужской области 
Лот №1- выполнение функций  подрядчика по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у пруда д. Пеневичи Хвастовичского района Калужской области»;
Лот №2- выполнение функций заказчика-застройщика по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений у пруда д. Пеневичи Хвастовичского района Калужской области»

	4. 
	Условия предоставления заявок на участие в аукционе
	Заявка подается в соответствии с документацией об аукционе

	5. 
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
	17917780  рублей, в т.ч. лимит 2008 г. -10746710   рублей. 

Лот  №1- 16729980  рублей, в т.ч. лимит 2008 года -10032969  рублей;

Лот  №2-  1187800 рублей, в. т.ч. лимит 2008 г. –         713741  рубль.

.

	6. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (“шаг аукциона”)
	5 (пять) % начальной (максимальной) цены контракта 

	7. 
	Требование к описанию товара, выполняемых работ, оказываемых услуг их количественные и качественные характеристики
	Выполнение работ должно соответствовать действующим нормам и правилам, в том числе строительным нормам и правилам, а также правилам пожарной безопасности.
При выполнении работ должны быть использованы новые материалы, изделия, конструкции (далее – материалы) надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям.

Выполнение всех работ осуществляется в соответствии с требуемыми объемами работ.

Предложения участников должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям документации об аукционе и могут быть представлены в текстовой форме (пояснительная записка), в виде технических данных и должны включать описание методологии и технологии выполнения работ в соответствии с требуемыми объемами работ и применяемых систем контроля качества.

Перечень работ  должен быть приложен к заявке на участие в аукционе

	8. 
	Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг
	Не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме №КС-2.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе те, которые были умышленно скрыты подрядчиком, подрядчик должен устранить такие недостатки за собственный счет в сроки, согласованные с заказчиком



	9. 
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
	Место выполнения работ: Калужская обл., с.  Пеневичи
Условия выполнения работ: Условия выполнения работ указаны в муниципальном контракте. Работы должны быть выполнены в объеме, указанном в приложении №1 к информационной карте.

При исполнении контракта должно быть обеспечено надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).

Все материалы, используемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям качества, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством.

Перед началом использования строительных материалов подрядчик обязан представить заказчику для ознакомления образцы материалов, которые будут использованы при выполнении работ.

Подрядчик должен устранить за счет собственных средств ущерб, нанесенный в связи с выполнением работ имуществу заказчика.

Работы выполняются своими силами, возможно привлечение субподрядчиков на выполнение определенных видов работ из своих материалов по согласованию с заказчиком.

При выполнении контракта подрядчик должен выполнить следующие условия:

- доставка необходимых материалов, изделий, конструкций;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

- охрана ремонтируемого объекта, включающая охрану материалов и другого имущества, находящегося на объекте;

- устранение в кратчайшие сроки недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- выполнение работ в рабочее время заказчиков, а также в вечернее время, субботу и в воскресенье по согласованию с заказчиком;

- обеспечение беспрепятственного допуска работников организаций, расположенных в здании, к своим рабочим местам во время проведения ремонтных работ.

Срок выполнения работ:  в соответствии с ПОС,  не позднее 31 декабря  2009 г.

	10. 
	Форма, срок и порядок оплаты работ
	Оплата работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств.

Авансирование в размере 30% от лимита финансирования текущего года  в течение 15 дней с момента заключения контракта при условии финансирования, окончательный расчет – после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

Оплата услуг за выполнение функций заказчика-застройщика производится от фактически выполненных объемов капитальных вложений, в пределах лимита финансирования капитальных вложений на текущий год, по мере поступления средств из  бюджета, с учетом процента оплаты услуг заказчика-застройщика, установленного по результатам торгов

	11. 
	Источник финансирования
	Бюджет  МР «Хвастовичский район»

	12. 
	Порядок формирования цены контракта (цены лота)
	Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ по ремонту объекта с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных в приложении №1 к информационной карте и локальных сметах, в т.ч. НДС, а также включает в себя стоимость материалов, расходы на их перевозку, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, гарантийное обслуживание, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена контракта: открытая

	13. 
	Условия изменения цены контракта
	В соответствии с расчетными индексами пересчета стоимости строительства в текущий уровень цен, ежеквартально сообщаемыми министерством регионального развития РФ.

	14. 
	Порядок изменения объема работ, услуг 
	Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объемы работ, услуг при изменении потребности в работах, услугах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.
При выполнении дополнительного объема таких работ, услуг, заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, услуг, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом..

	15. 
	Валюта контракта
	Российский  рубль

	16. 
	Требования к участникам размещения заказа
	· соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

· неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков

	17. 
	Обязательные документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
	Заявка на участие в аукционе в составе: 

- заявка на участие в аукционе (форма 1);

-приложения к заявке на участие в аукционе (предложение участника по выполнению требуемых объемов работ) ;

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого муниципального реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого муниципального реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

-лицензия   в соответствии с предметом контракта
-анкета 

 

	18. 
	Дополнительные документы
	Участник размещения заказа вправе дополнительно представлять иные документы, характеризующие его деятельность и выполняемые работы, являющиеся предметом контракта

	19. 
	Обеспечения заявок на участие в аукционе
	5 % от начальной (максимальной) цены контракта

	20. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется

	21. 
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе
	ИНН 4021003017  КПП 402101001

Администрация МР «Хвастовичский район»   
в Кировском ОСБ 5568\065  с. Хвастовичи 

БИК 042908612, р/с 40302810222120007005
кор./сч 30101810100000000612 в Калужском ОСБ 8608 г. Калуга



	22. 
	Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	Заявки на участие в аукционе подаются  с 03.09.2008 г. с 9-00 до 17-15  

 по адресу уполномоченного органа         (с. Хвастовичи Калужской области , ул. Ленина, д.23) с учетом режима работы уполномоченного органа,

до момента начала рассмотрения заявок 23.09.2008г. до 11:00 часов по адресу с. Хвастовичи Калужской области , ул. Ленина, д.23

	23. 
	Место, дата и время  начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Начало рассмотрения – 11:00 часов 23.09.2008г.

Окончание рассмотрения –11:00 часов  26.09.2008г.

249360, с. Хвастовичи Калужской области, ул. Ленина, д.23

	24. 
	Место, дата и время проведения  аукциона
	11:00 часов  29.09. 2008г.

249360, с .Хвастовичи Калужской области , ул. Ленина, д.23

	25. 
	Срок заключения контракта
	Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона



Приложение к информационной карте

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы
	
	

	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (20 руб.): 95% от ФОТ

СП, (9 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,125

	2
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (12 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,083

	3
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент 3.31 ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (12 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,083

	4
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,042

	5
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97

НР, (654 руб.): 95% от ФОТ

СП, (292 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,08

	6
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97;

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (1300 руб.): 95% от ФОТ

СП, (684 руб.): 50% от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,95

	7
	ТЕР01-02-056-02
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР, (814 руб.): 80% от ФОТ

СП, (389 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,42

	8
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР, (930 руб.): 80% от ФОТ

СП, (444 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,78

	9
	ТЕР01-02-067-02
	Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
НР, (299 руб.): 80% от ФОТ

СП, (143 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2 креплений
	1,65

	10
	ТЕР01-02-056-02
	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

НР, (1840 руб.): 80% от ФОТ

СП, (880 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,91

	11
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	85,6

	12
	ТЕР01-02-027-09
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
НР, (118 руб.): 80% от ФОТ

СП, (57 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,2

	13
	ТЕР01-01-111-02
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 2
НР, (225 руб.): 95% от ФОТ

СП, (101 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной поверхности
	0,2

	14
	ФЕР36-01-003-01
	Устройство понуров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (38 руб.): 95% от ФОТ

СП, (17 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,04

	15
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85

НР, (100 руб.): 95% от ФОТ

СП, (45 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,668

	16
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
НР, (515 руб.): 80% от ФОТ

СП, (246 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,82

	17
	ФЕР36-01-008-04
	Засыпка пазух объемом до 10000 м3 грунтами: связными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (4998 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2236 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	3,842

	18
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (370 руб.): 95% от ФОТ

СП, (165 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	2,343

	19
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (89 руб.): 95% от ФОТ

СП, (40 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,103

	                           Подводящий и отводящий  каналы
	
	

	20
	ТЕР01-01-093-17
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  3.5 ПЗ=1,32; ОЗП=1,32; ЭМ=1,32; ЗПМ=1,32; МАТ=1,32; ТЗ=1,32; ТЗМ=1,32

НР, (569 руб.): 95% от ФОТ

СП, (255 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,5

	21
	ФСЦП311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (463 руб.): 100% от ФОТ

СП, (236 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	1000

	22
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	1000

	23
	ТЕР01-02-027-15
	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов: 2
НР, (616 руб.): 80% от ФОТ

СП, (295 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,554

	24
	ФЕР38-01-010-01
	Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (154 руб.): 122% от ФОТ

СП, (70 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м труб дренажа
	0,34

	25
	ФЕР38-01-005-01
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа: песчано-щебеночных (соотношение по проекту)
15 678,06 = 24 422,18 - 198,73 x 105 + 198,73 x 61

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1046 руб.): 122% от ФОТ

СП, (473 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 дренажной призмы
	0,545

	З
	1. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	59,41

32,38

	Уд
	2. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	102,3

55,75

	26
	СЦМ-408-0121
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	23,36

	27
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,02

	28
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (1 руб.): 95% от ФОТ

СП 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,02

	29
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97;

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (10 руб.): 95% от ФОТ

СП, (4 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,015

	30
	ТЕР01-02-027-09
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
НР, (245 руб.): 80% от ФОТ

СП, (117 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,415

	31
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (1 руб.): 95% от ФОТ

СП 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,015

	32
	ТЕР01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную
297,58 = 2 091,42 - 131,90 x 13,6

НР, (944 руб.): 80% от ФОТ

СП, (451 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2
	4,15

	Уд
	1. 407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	13,6

56,44

	33
	СЦЭМ-310102
	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт
НР, (4435 руб.): 80% от ФОТ

СП, (2495 руб.): 45% от ФОТ
	м-час
	1440

	34
	ФСЦП311-01-107-1
	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы: погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (9 руб.): 100% от ФОТ

СП, (5 руб.): 60% от ФОТ
	тонна
	3,97

	35
	ФСЦП310-3017-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 17 км; нормативное время пробега 1,355 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ
	1 тонна
	3,97

	                           Входная часть
	
	

	36
	ФЕР41-01-004-11
	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в три слоя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (184 руб.): 104% от ФОТ

СП, (98 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,15

	37
	ФЕР40-01-029-01
	Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (123 руб.): 118% от ФОТ

СП, (53 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	1 м3 древесины в конструкции
	0,14

	38
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
НР, (7 руб.): 123% от ФОТ

СП, (4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	100 м2 площади уплотнения
	0,06

	39
	ФЕР42-01-006-01
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную  толщиной слоя 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (135 руб.): 89% от ФОТ

СП, (90 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 подстилающего слоя
	0,42

	40
	ФЕР42-01-006-02
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) с изменением толщины на 5 см добавлять или исключать к расценке 42-01-006-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (-10 руб.): 89% от ФОТ

СП, (-7 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 подстилающего слоя
	-0,42

	41
	ФЕР42-01-012-04
	Укладка железобетона при увлажнении поверхности водой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (177 руб.): 89% от ФОТ

СП, (118 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона в конструкции
	0,042

	42
	СЦМ-204-0066
	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм
	т
	0,176

	43
	ТЕР01-02-044-01
	Устройство каменной наброски или призмы
НР, (50 руб.): 80% от ФОТ

СП, (24 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 камня в деле
	0,025

	44
	ТЕР06-01-015-01
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
НР, (25 руб.): 105% от ФОТ

СП, (13 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	1 т
	0,008

	                           Шахта
	
	
	

	45
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
НР, (39 руб.): 123% от ФОТ

СП, (20 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	100 м2 площади уплотнения
	0,4

	46
	ФЕР37-04-001-01
	Устройство плитных оснований, бетон В15
74 958,46 = 79 607,16 - 725,69 x 101,5 + 679,89 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1728 руб.): 120% от ФОТ

СП, (796 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	0,6235

	З
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М300)
	м3
	98,86

61,64

	Уд
	2. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

61,64

	47
	ФЕР37-04-001-03
	Устройство бычков, устоев щитовых и других стенок, бетон В15
88 425,52 = 93 074,22 - 725,69 x 101,5 + 679,89 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (2490 руб.): 120% от ФОТ

СП, (1146 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	0,413

	З
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М300)
	м3
	98,86

40,83

	Уд
	2. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

40,83

	48
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
4 659,38 = 57 699,38 - 520,00 x 102

НР, (11 руб.): 105% от ФОТ

СП, (6 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,007

	Уд
	1. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)
	м3
	102

0,714

	49
	СЦМ-401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)
	м3
	0,714

	50
	ФЕР37-04-003-01
	Установки армосеток и армокаркасов
45 847,67 = 610 847,67 - 5 650,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (833 руб.): 120% от ФОТ

СП, (383 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,03493

	Уд
	1. 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	97,4

3,402

	51
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	0,288

	52
	СЦМ-204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм
	т
	0,815

	53
	СЦМ-204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм
	т
	0,35

	54
	СЦМ-204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм
	т
	0,061

	55
	СЦМ-204-0024
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм
	т
	1,979

	56
	СЦМ-204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
	т
	0,638

	57
	СЦМ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
	т
	0,876

	58
	СЦМ-204-0039
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
	т
	1,979

	59
	СЦМ-101-1936
	Скобы металлические
	кг
	4,84

	60
	ФЕР41-01-001-03
	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (884 руб.): 104% от ФОТ

СП, (470 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,835

	61
	ФЕР41-01-012-02
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой, без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (257 руб.): 104% от ФОТ

СП, (136 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м уплотнения
	0,049

	62
	ФЕР41-01-013-03
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из досок
13 744,27 = 16 816,52 - 2 178,90 x 1,41

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (109 руб.): 104% от ФОТ

СП, (58 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м уплотнения
	0,049

	Уд
	1. 410-9065-1
	Асфальтовые маты на мешковине
	100м2
	1,373

0,06728

	                           Отводящая труба
	
	

	63
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки,бетон В7.5
60 368,72 = 57 699,38 - 520,00 x 102 + 546,17 x 102

НР, (64 руб.): 105% от ФОТ

СП, (34 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04

	З
	1. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М50)
	м3
	102

4,08

	Уд
	2. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)
	м3
	102

4,08

	64
	ФЕР37-04-001-04
	Устройство: входных и выходных оголовков
83 165,55 = 156 823,09 - 725,69 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (583 руб.): 120% от ФОТ

СП, (269 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	0,0712

	Уд
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

7,039

	65
	СЦМ-401-0206
	Бетон гидротехнический, класс В 15 (М200)
	м3
	7,227

	66
	ФЕР37-04-003-01
	Установки армосеток и армокаркасов
45 847,67 = 610 847,67 - 5 650,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (25 руб.): 120% от ФОТ

СП, (12 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,00107

	Уд
	1. 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	97,4

0,1042

	67
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	0,0231

	68
	СЦМ-204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм
	т
	0,0842

	69
	СЦМ-204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
	т
	0,0231

	70
	СЦМ-204-0038
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм
	т
	0,0842

	71
	ТЕР06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
НР, (40 руб.): 105% от ФОТ

СП, (21 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	1 т
	0,062

	72
	ТЕР08-01-004-01
	Укладка мятого суглинка
НР, (336 руб.): 122% от ФОТ

СП, (187 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
	1 м3 изолирующего слоя
	3,7

	73
	50р-07-012-1
	Ремонт конструктивных швов при деформациях блоков гидротехнических сооружений инъекцией в шурфы,заливка полоски шва полимерцементным раствором
НР, (2232 руб.): 120% от ФОТ

СП, (1209 руб.): 65% от ФОТ
	1м3 цементного раствора или битумной мастики
	4,73

	74
	Прайс-лист,2000г
	Бетонная смесь ЭМАКО S88, с трансп. сост.
	кг
	9223,5

	                           Гаситель
	
	
	

	75
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
60 368,72 = 57 699,38 - 520,00 x 102 + 546,17 x 102

НР, (609 руб.): 105% от ФОТ

СП, (320 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,3788

	З
	1. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М50)
	м3
	102

38,64

	Уд
	2. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)
	м3
	102

38,64

	76
	ФЕР37-04-001-01
	Устройство плитных оснований
74 958,46 = 79 607,16 - 725,69 x 101,5 + 679,89 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (3694 руб.): 120% от ФОТ

СП, (1701 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	1,332

	З
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М300)
	м3
	98,86

131,7

	Уд
	2. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

131,7

	77
	ФЕР37-04-001-03
	Устройство бычков, устоев щитовых и других стенок
88 425,52 = 93 074,22 - 725,69 x 101,5 + 679,89 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (4012 руб.): 120% от ФОТ

СП, (1847 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	0,665

	З
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М300)
	м3
	98,86

65,74

	Уд
	2. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

65,74

	78
	ФЕР37-04-003-01
	Установки армосеток и армокаркасов
45 847,67 = 610 847,67 - 5 650,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1531 руб.): 120% от ФОТ

СП, (705 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,064091

	Уд
	1. 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	97,4

6,242

	79
	СЦМ-204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм
	т
	0,035

	80
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	1,815

	81
	СЦМ-204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм
	т
	1,606


	82
	СЦМ-204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм
	т
	2,953

	83
	СЦМ-204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
	т
	0,035

	84
	СЦМ-204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
	т
	1,815

	85
	СЦМ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
	т
	1,606

	86
	СЦМ-204-0038
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм
	т
	2,953

	87
	ФЕР41-01-001-03
	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (2414 руб.): 104% от ФОТ

СП, (1282 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,28

	88
	ФЕР41-01-012-02
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой, без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1250 руб.): 104% от ФОТ

СП, (664 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м уплотнения
	0,237

	89
	СЦМ-410-9065
	Асфальтовые маты
	100м2
	0,073

	90
	СЦМ-102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,02

	91
	СЦМ-101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,07

	                           Рисберма
	
	

	92
	ФЕР38-01-005-01
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа песчано-щебеночных (соотношение по проекту)
15 479,33 = 24 422,18 - 198,73 x 105 + 198,73 x 60

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (301 руб.): 122% от ФОТ

СП, (136 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 дренажной призмы
	0,1574

	З
	1. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	58,44

9,198

	Уд
	2. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	102,3

16,1

	93
	СЦМ-408-0121
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6,9

	94
	ФЕР42-01-014-02
	Укладка плит массой до 1,5 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1001 руб.): 89% от ФОТ

СП, (669 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 плит
	0,294

	95
	ФЕР42-01-012-02
	Укладка бетона при увлажнении поверхности водой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (191 руб.): 89% от ФОТ

СП, (128 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона в конструкции
	0,0519

	З
	1. 401-0049
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15
	м3
	99,35

5,156

	Уд
	2. 401-0049
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 25 (М300)
	м3
	99,35

5,156

	96
	СЦМ-204-0066
	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм
	т
	0,219

	97
	ФЕР42-01-006-01
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную  толщиной слоя 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1160 руб.): 89% от ФОТ

СП, (775 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 подстилающего слоя
	3,59

	98
	ТЕР01-02-044-01
	Устройство каменной наброски или призмы
НР, (2322 руб.): 80% от ФОТ

СП, (1110 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 камня в деле
	1,153

	                           Металлоконструкции
	
	

	99
	ФЕР39-01-009-04
	Монтаж металлических эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (535 руб.): 90% от ФОТ

СП, (429 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	1,412

	100
	СЦМ-201-0729
	Переходные мостики, площадки прямоугольные
	т
	1,412

	101
	ТЕР10-01-083-08
	Устройство по фермам настила: защитного
6 317,66 = 3 913,01 - 1 414,50 x 1,7 + 1 414,50 x 3,4

НР, (67 руб.): 118% от ФОТ

СП, (31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,2

	З
	1. 102-0045
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта
	м3
	3,4

0,68

	Уд
	2. 102-0045
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта
	м3
	1,7

0,34

	102
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
НР, (124 руб.): 90% от ФОТ

СП, (100 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,296

	103
	СЦМ-202-0028
	Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов и решеток . Конструкция составного сечения из гнутого листового проката. Марка стали С 255
	т
	0,296

	104
	ФЕР39-01-002-01
	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (983 руб.): 90% от ФОТ

СП, (789 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,621

	105
	СЦМ-202-0008
	Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток. Конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам. Марка стали С 255
	т
	0,621

	106
	СЦМ-101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,163

	107
	СЦМ-201-0762
	Стоимость захватной балки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на оборуд. ПЗ=1,0968; ОЗП=1,0968; ЭМ=1,0968; ЗПМ=1,0968; МАТ=1,0968; ТЗ=1,0968; ТЗМ=1,0968
	т
	0,033

	108
	Е40-51
	Устройство щитов затворов плотин из досок в четверть толщиной 70мм
 ОЗП=10,255; ЭМ=15,3; ЗПМ=10,255; МАТ=17,084

НР, (177 руб.): 118% от ФОТ

СП, (77 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	100м2
	0,13

	109
	СЦМ-201-0773
	Стоимость ворота
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на оборуд. ПЗ=1,0968; ОЗП=1,0968; ЭМ=1,0968; ЗПМ=1,0968; МАТ=1,0968; ТЗ=1,0968; ТЗМ=1,0968
	т
	0,112

	110
	ТЕР13-03-002-01
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068
НР, (25 руб.): 90% от ФОТ

СП, (17 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	111
	ТЕР13-03-004-01
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4

НР, (59 руб.): 90% от ФОТ

СП, (39 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	112
	ТЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
НР, (1 руб.): 122% от ФОТ

СП, (1 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
	1 м3 основания
	0,12

	113
	ТЕР06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
80 125,06 = 67 956,22 - 560,00 x 101,5 + 679,89 x 101,5

НР, (74 руб.): 105% от ФОТ

СП, (39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012

	З
	1. 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М100)
	м3
	101,5

1,218

	Уд
	2. 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)
	м3
	101,5

1,218

	114
	ТЕР08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
НР, (15 руб.): 122% от ФОТ

СП, (8 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,055


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (224 руб.): 95% от ФОТ

СП, (100 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,376

	2
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (275 руб.): 95% от ФОТ

СП, (123 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,48

	3
	ТЕР01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;

коэффициент  3.31 ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (461 руб.): 95% от ФОТ

СП, (206 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,48

	4
	ФСЦП311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (758 руб.): 100% от ФОТ

СП, (387 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	2072

	5
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	2072

	6
	ТЕР01-02-032-01
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 79 (108) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка: до 100 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (45 руб.): 80% от ФОТ

СП, (21 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,52

	7
	ТЕР01-01-046-02
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (618 руб.): 95% от ФОТ

СП, (276 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	2,47

	8
	ТЕР01-01-125-02
	Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (4598 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2057 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 уплотненной поверхности
	4,16

	9
	ТЕР01-02-002-03
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (2086 руб.): 95% от ФОТ

СП, (933 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	5,766

	10
	ТЕР01-02-002-06
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (62 руб.): 95% от ФОТ

СП, (28 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	5,766

	11
	ФЕР36-01-009-02
	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: бульдозерами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (789 руб.): 95% от ФОТ

СП, (353 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной поверхности
	11,728

	12
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (153 руб.): 95% от ФОТ

СП, (68 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,376

	13
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;

коэффициент 3.31 ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (302 руб.): 95% от ФОТ

СП, (135 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,376

	14
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (82 руб.): 95% от ФОТ

СП, (37 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,376

	15
	ФСЦП311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (188 руб.): 100% от ФОТ

СП, (96 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	514,8

	16
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	514,8

	17
	ТЕР01-02-040-02
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
431,02 = 7 542,01 - 1 480,00 x 3,4 + 1,48 x 3,4 - 131,90 x 15,8

НР, (1906 руб.): 80% от ФОТ

СП, (911 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2
	74,38

	З
	1. 114-0021
	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью
	кг
	3,4

252,9

	Уд
	2. 114-0021
	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью
	т
	3,4

252,9

	Уд
	3. 407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15,8

1175

	18
	ФЕР42-01-006-01
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную : толщиной слоя 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (14728 руб.): 89% от ФОТ

СП, (9846 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 подстилающего слоя
	52,63

	19
	ФЕР42-01-014-03
	Укладка плит массой до: 3 т
12 258,47 = 101 948,47 - 896,90 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (11934 руб.): 89% от ФОТ

СП, (7978 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 плит
	4,624

	Уд
	1. 445-2001
	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна
	м3
	97,4

450,4

	20
	СЦМ-445-2001
	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна
	м3
	323,2

	21
	ФЕР41-01-013-03
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из досок
7 182,62 = 16 816,52 - 1 737,48 x 0,55 - 1 601,00 x 2,77 - 1 320,00 x 1,6 + 1 320,00 x 0,3 - 2 178,90 x 1,41 + 2 178,90 x 0,25

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (4860 руб.): 104% от ФОТ

СП, (2582 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м уплотнения
	2,517

	Уд
	1. 101-9097-3
	Горячая асфальтовая мастика АМ-3
	т
	0,5357

1,348

	Уд
	2. 102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	2,69798

6,791

	З
	3. 102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,2922

0,7355

	Уд
	4. 102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	1,5584

3,922

	З
	5. 410-9065-1
	Асфальтовые маты на мешковине
	100м2
	0,2435

0,6129

	Уд
	6. 410-9065-1
	Асфальтовые маты на мешковине
	100м2
	1,37334

3,457

	22
	ФЕР42-01-013-02
	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм
40 667,30 = 635 667,30 - 5 950,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (171 руб.): 89% от ФОТ

СП, (114 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,00992

	Уд
	1. 204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм
	т
	97,4

0,9662

	23
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	0,0982

	24
	СЦМ-204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	т
	0,8935

	25
	ФЕР42-01-015-05
	Заполнение шва герметическим материалом: бетоном
156,92 = 391,24 - 6,78 x 10,5 - 7 716,70 x 0,0043 - 519,80 x 0,25

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (324 руб.): 89% от ФОТ

СП, (217 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м шва
	2,517

	Уд
	1. 101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	10,227

25,74

	Уд
	2. 113-0003
	Ацетон технический сорт первый
	т
	0,0041882

0,01054

	Уд
	3. 402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,2435

0,6129

	26
	СЦМ-401-0207
	Бетон гидротехнический, класс В 20 (М250)
	м3
	10,07

	27
	ФЕР42-01-015-05
	Заполнение шва герметическим материалом: цементным раствором
156,92 = 391,24 - 6,78 x 10,5 - 7 716,70 x 0,0043 - 519,80 x 0,25

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (2574 руб.): 89% от ФОТ

СП, (1721 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м шва
	20,021

	Уд
	1. 101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	10,227

204,8

	Уд
	2. 113-0003
	Ацетон технический сорт первый
	т
	0,0041882

0,08385

	Уд
	3. 402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,2435

4,875

	28
	СЦМ-401-0207
	Бетон гидротехнический, класс В 20 (М250)
	м3
	50,51

	29
	ФЕР42-01-013-02
	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм
40 667,30 = 635 667,30 - 5 950,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1200 руб.): 89% от ФОТ

СП, (802 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,06967

	Уд
	1. 204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм
	т
	97,4

6,786

	30
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	2,275

	31
	СЦМ-204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	т
	4,692

	32
	ТЕР01-02-044-01
	Устройство каменной наброски или призмы
НР, (3236 руб.): 80% от ФОТ

СП, (1547 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 камня в деле
	1,848

	33
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
НР, (6576 руб.): 142% от ФОТ

СП, (3740 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	16,34

	34
	ТЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
НР, (3141 руб.): 142% от ФОТ

СП, (1786 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	2,442

	35
	ТЕР27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-1 по 27-04-014-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5

НР, (486 руб.): 142% от ФОТ

СП, (276 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	2,442

	36
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
НР, (981 руб.): 142% от ФОТ

СП, (558 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,44

	37
	ТЕР27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см
НР, (605 руб.): 142% от ФОТ

СП, (344 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,66

	38
	ТЕР27-08-001-15
	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
НР, (1911 руб.): 142% от ФОТ

СП, (1087 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	1,32

	39
	ТЕР27-09-004-01
	Установка столбиков сигнальных железобетонных
НР, (3140 руб.): 142% от ФОТ

СП, (1785 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 шт.
	2,66

	40
	ТЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков: на металлических стойках
НР, (88 руб.): 142% от ФОТ

СП, (59 руб.): 95% от ФОТ
	100 знаков
	0,02

	41
	СЦМ-103-0006
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	5

	42
	СЦМ-105-0217
	Знаки сигнальные знаки размер 420х220 мм
	100шт
	0,02

	                           Дренажное устройство
	

	43
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (14 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,09

	44
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (403 руб.): 95% от ФОТ

СП, (180 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,604

	45
	ТЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (205 руб.): 80% от ФОТ

СП, (98 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,15

	46
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (181 руб.): 80% от ФОТ

СП, (86 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,11

	47
	ТЕР23-03-001-03
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (339 руб.): 130% от ФОТ

СП, (197 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,158

	48
	СЦМ-103-0753
	Люки чугунные легкие для колодцев
	шт
	1

	49
	СЦМ-101-9197-1
	Скобы ходовые
	шт
	15

	50
	ТЕР10-01-083-08
	Устройство деревянной крышки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР 118% от ФОТ

СП 63%*0.85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,0003

	51
	ФЕР38-01-005-01
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа: песчано-щебеночных (соотношение по проекту)
11 504,73 = 24 422,18 - 198,73 x 105 + 198,73 x 40

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (517 руб.): 122% от ФОТ

СП, (234 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 дренажной призмы
	0,27

	З
	1. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	38,96

10,52

	Уд
	2. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	102,27

27,61

	52
	СЦМ-408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий
	м3
	17,09

	53
	ФЕР38-01-010-01
	Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (190 руб.): 122% от ФОТ

СП, (86 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м труб дренажа
	0,425

	54
	ТЕР22-01-011-07
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (20 руб.): 130% от ФОТ

СП, (11 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 км трубопровода
	0,002

	55
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (72 руб.): 95% от ФОТ

СП, (32 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,461

	56
	ТЕР01-01-034-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (42 руб.): 95% от ФОТ

СП, (19 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,393

	57
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (562 руб.): 95% от ФОТ

СП, (252 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	100 м3 уплотненного грунта
	3,93

	58
	ТЕР01-02-002-03
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (25 руб.): 95% от ФОТ

СП, (11 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,068

	59
	ТЕР01-02-002-06
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,068

	60
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР 95% от ФОТ

СП 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,104

	61
	ТЕР01-02-027-15
	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (313 руб.): 80% от ФОТ

СП, (150 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,282

	62
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (14 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,09

	63
	ТЕР01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
297,58 = 2 091,42 - 131,90 x 13,6

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (694 руб.): 80% от ФОТ

СП, (332 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2
	3,05

	Уд
	1. 407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	13,6

41,48

	64
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (13 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,169
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	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	ФЕР42-01-014-03
	Демонтаж плит массой до: 3 т
12 258,47 = 101 948,47 - 896,90 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938;

коэффициент  на демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

НР, (9547 руб.): 89% от ФОТ

СП, (6383 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 плит
	4,624

	Уд
	1. 445-2001
	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна
	м3
	77,92

360,3

	2
	ТЕР27-09-004-01
	Демонтаж  столбиков сигнальных железобетонных
3 333,22 = 10 244,91 - 35 003,00 x 0,00812 - 15 989,00 x 0,02784 - 35 490,00 x 0,00055 - 53 562,00 x 0,0036 - 1 194,00 x 5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

НР, (1605 руб.): 142% от ФОТ

СП, (912 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 шт.
	1,7

	Уд
	1. 101-0223
	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная
	т
	0,006496

0,01104

	Уд
	2. 101-0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	0,022272

0,03786

	Уд
	3. 101-1298
	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм
	т
	0,00044

0,000748

	Уд
	4. 113-0163
	Смола эпоксидная марки ЭД-20
	т
	0,00288

0,004896

	Уд
	5. 440-9204-1
	Столбики сигнальные железобетонные из бетона М300, объемом до 0, 1м3
	м3
	4

6,8

	3
	ТЕР09-06-001-02
	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
537,81 = 621,60 - 37 900,00 x 0,0001 - 6,22 x 1,5 - 4 455,20 x 3E-5 - 4 920,00 x 0,00194 - 10 170,00 x 0,0014 - 9 040,00 x 0,0033 - 11 978,00 x 1E-5 - 13,76 x 0,1 - 15 620,00 x 0,00031 - 9 420,00 x 0,0006 - 59,73 x 0,0187 - 8,48 x 0,45

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на демонтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

НР, (61 руб.): 90% от ФОТ

СП, (49 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,239

	Уд
	1. 101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	7E-5

1,673E-5

	Уд
	2. 101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,05

0,251

	Уд
	3. 101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	2,1E-5

5,019E-6

	Уд
	4. 101-1019
	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0
	т
	0,001358

0,0003246

	Уд
	5. 101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00098

0,0002342

	Уд
	6. 101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00231

0,0005521

	Уд
	7. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	7E-6

1,673E-6

	Уд
	8. 101-2105
	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм
	шт
	0,07

0,01673

	Уд
	9. 113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000217

5,186E-5

	Уд
	10. 113-0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,00042

0,0001004

	Уд
	11. 537-0097
	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10м
	0,01309

0,003129

	Уд
	12. 542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,315

0,07528

	4
	ТЕР22-04-001-01
	Демонтаж  круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
3 759,55 = 23 927,39 - 734,50 x 0,0011 - 11 978,00 x 0,0008 - 1 287,00 x 0,04 - 57,63 x 1,2 - 5 650,00 x 0,64 - 560,00 x 1,33 - 485,90 x 0,1 - 108,15 x 2,26 - 2,44 x 0,0031 - 1 382,90 x 3,95 - 375,59 x 5,8 - 806,47 x 9,6

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

НР, (459 руб.): 130% от ФОТ

СП, (267 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,39

	Уд
	1. 101-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1
	т
	0,00088

0,0003432

	Уд
	2. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00064

0,0002496

	Уд
	3. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,032

0,01248

	Уд
	4. 203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	0,96

0,3744

	Уд
	5. 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,512

0,1997

	Уд
	6. 401-0003
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	1,064

0,415

	Уд
	7. 402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
	м3
	0,08

0,0312

	Уд
	8. 408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	1,808

0,7051

	Уд
	9. 411-0001
	Вода
	м3
	0,00248

0,0009672

	Уд
	10. 445-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	3,16

1,232

	Уд
	11. 445-3410-1
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м
	м
	4,64

1,81

	Уд
	12. 445-3410-3
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м
	м
	7,68

2,995

	5
	ТЕР22-03-006-11
	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм
374,35 = 8 508,36 - 23,09 x 0,65 - 12 660,00 x 0,0094 - 8 000,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

НР, (111 руб.): 130% от ФОТ

СП, (64 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	Уд
	1. 101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,39

0,39

	Уд
	2. 300-0042
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 24 мм
	т
	0,00564

0,00564

	Уд
	3. 300-1723
	Задвижки клиновые с невыжвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм
	шт
	0,6

0,6

	6
	ТЕР22-03-006-08
	Демонтаж  задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
211,24 = 2 422,92 - 23,09 x 0,3 - 13 560,00 x 0,0033 - 2 160,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

НР, (49 руб.): 130% от ФОТ

СП, (29 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	Уд
	1. 101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,18

0,18

	Уд
	2. 300-0041
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм
	т
	0,00198

0,00198

	Уд
	3. 300-1181
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 300 мм
	шт
	0,6

0,6

	7
	ТЕР46-04-003-03
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
НР, (113397 руб.): 110% от ФОТ

СП, (72162 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	242

	8
	ФЕР42-01-014-02
	Демонтаж  плит массой до: 1,5 т
13 307,96 = 102 997,96 - 896,90 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1356 руб.): 89% от ФОТ

СП, (907 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 плит
	0,59

	Уд
	1. 445-2001
	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна
	м3
	77,92

45,97

	9
	ТЕР09-06-001-02
	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
537,81 = 621,60 - 37 900,00 x 0,0001 - 6,22 x 1,5 - 4 455,20 x 3E-5 - 4 920,00 x 0,00194 - 10 170,00 x 0,0014 - 9 040,00 x 0,0033 - 11 978,00 x 1E-5 - 13,76 x 0,1 - 15 620,00 x 0,00031 - 9 420,00 x 0,0006 - 59,73 x 0,0187 - 8,48 x 0,45

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на  демонтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

НР, (854 руб.): 90% от ФОТ

СП, (686 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	3,328

	Уд
	1. 101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	7E-5

0,000233

	Уд
	2. 101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,05

3,494

	Уд
	3. 101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	2,1E-5

6,989E-5

	Уд
	4. 101-1019
	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0
	т
	0,001358

0,004519

	Уд
	5. 101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00098

0,003261

	Уд
	6. 101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00231

0,007688

	Уд
	7. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	7E-6

2,33E-5

	Уд
	8. 101-2105
	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм
	шт
	0,07

0,233

	Уд
	9. 113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000217

0,0007222

	Уд
	10. 113-0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,00042

0,001398

	Уд
	11. 537-0097
	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10м
	0,01309

0,04356

	Уд
	12. 542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,315

1,048

	10
	ФСЦП311-01-148-1
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (461 руб.): 100% от ФОТ

СП, (235 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	1535,42

	11
	ФСЦП310-3017-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 17 км; нормативное время пробега 1,355 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ
	1 тонна
	1535,42
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	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,025

	2
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97;

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (95 руб.): 95% от ФОТ

СП, (43 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,14

	3
	ФЕР36-01-008-06
	Засыпка пазух объемом до 200 м3 грунтами: связными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (518 руб.): 95% от ФОТ

СП, (232 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,14

	4
	ФЕР36-01-009-02
	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: бульдозерами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (10 руб.): 95% от ФОТ

СП, (5 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной поверхности
	0,121

	5
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,025

	6
	ТЕР01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
297,58 = 2 091,42 - 131,90 x 13,6

НР, (569 руб.): 80% от ФОТ

СП, (272 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2
	2,5

	Уд
	1. 407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	13,6

34

	7
	ТЕР01-01-093-17
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент 3.5 ПЗ=1,32; ОЗП=1,32; ЭМ=1,32; ЗПМ=1,32; МАТ=1,32; ТЗ=1,32; ТЗМ=1,32

НР, (239 руб.): 95% от ФОТ

СП, (107 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,21

	8
	ФСЦП311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (193 руб.): 100% от ФОТ

СП, (98 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	420

	9
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	420

	10
	ТЕР01-02-027-15
	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов: 2
НР, (583 руб.): 80% от ФОТ

СП, (279 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,525

	11
	ТЕР01-01-093-17
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.101 Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал ОЗП=1,28; ЭМ=1,28; ЗПМ=1,28; ТЗ=1,28; ТЗМ=1,28;

коэффициент 3.46 ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (212 руб.): 95% от ФОТ

СП, (95 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,175

	12
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (14 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,175

	13
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
НР, (716 руб.): 130% от ФОТ

СП, (417 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,296

	14
	СЦМ-103-0753
	Люки чугунные легкие для колодцев
	шт
	1

	15
	СЦМ-101-9197-1
	Скобы ходовые
	шт
	9

	16
	ТЕР10-01-083-08
	Устройство по фермам настила: защитного
НР, (4 руб.): 118% от ФОТ

СП, (2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,014

	17
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта: щебнем
НР, (7 руб.): 123% от ФОТ

СП, (4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	100 м2 площади уплотнения
	0,07

	18
	ТЕР22-03-001-06
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
НР, (2464 руб.): 130% от ФОТ

СП, (1434 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 т фасонных частей
	0,605

	19
	ТЕР22-03-006-08
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
НР, (96 руб.): 130% от ФОТ

СП, (56 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	20
	ТЕР22-03-006-11
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм
НР, (217 руб.): 130% от ФОТ

СП, (126 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	21
	СЦМ-300-0940
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 300 мм
	шт
	1

	22
	СЦМ-300-0942,прим.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 400 мм
	шт
	2

	23
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
НР, (144 руб.): 90% от ФОТ

СП, (116 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,339

	24
	СЦМ-202-0004
	Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255
	т
	0,211

	25
	СЦМ-201-0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	0,128


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (182 руб.): 95% от ФОТ

СП, (82 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,4

	2
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;

коэффициент 3.31 ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (307 руб.): 95% от ФОТ

СП, (137 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,4

	3
	ТЕР01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.29 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,99; ЗПМ=0,99; ТЗМ=0,99

НР, (9029 руб.): 95% от ФОТ

СП, (4039 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	10,557

	4
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	21121

	5
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (58 руб.): 95% от ФОТ

СП, (26 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,971

	6
	ТЕР01-01-106-16
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-106-7
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2

НР, (73 руб.): 95% от ФОТ

СП, (33 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,971

	7
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (285 руб.): 95% от ФОТ

СП, (128 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	4,43

	8
	ТЕР01-01-106-17
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-106-8
НР, (174 руб.): 95% от ФОТ

СП, (78 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	4,43

	9
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (240 руб.): 95% от ФОТ

СП, (108 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,62

	10
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (7 руб.): 95% от ФОТ

СП, (3 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,11

	11
	ТЕР01-01-034-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (129 руб.): 95% от ФОТ

СП, (58 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,51
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	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	4794

	2
	ТЕР01-02-002-03
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
НР, (644 руб.): 95% от ФОТ

СП, (288 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	2,225

	3
	ТЕР01-02-002-06
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5

НР, (95 руб.): 95% от ФОТ

СП, (43 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	2,225

	4
	ТЕР01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.29 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,99; ЗПМ=0,99; ТЗМ=0,99

НР, (1904 руб.): 95% от ФОТ

СП, (852 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	2,225

	5
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	4738

	6
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (132 руб.): 95% от ФОТ

СП, (59 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	2,214

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	
	
	
	Т/з осн.

раб.на ед.
	Т/з осн.

раб.

Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.

Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В том числе
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-02-114-01
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: густые
НР, (42 руб.): 80% от ФОТ

СП, (20 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1 га
	0,35
	
	
	
	
	
	
	329
	53
	
	
	11,22
	3,93

	2
	ТЕР01-02-116-01
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые
НР, (13 руб.): 80% от ФОТ

СП, (6 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1 га
	0,35
	
	
	
	
	
	
	99
	16
	
	
	3,38
	1,18

	3
	ФСЦП311-01-150-1
	Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (67 руб.): 100% от ФОТ

СП, (34 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	21
	
	
	
	
	
	44
	208
	23
	0,2711
	5,69
	0,1069
	2,24

	4
	ФСЦП310-3017-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 17 км; нормативное время пробега 1,355 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	21
	
	
	
	
	
	
	272
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	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	СЦМ-408-0122
	Песок природный для строительных работ: средний
	м3
	4

	2
	СЦМ-408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	3

	3
	СЦМ-407-0003
	Глина комовая
	м3
	2

	4
	СЦМ-408-0216
	Камень бутовый марка 400
	м3
	2

	5
	СЦМ-101-1668
	Рогожа
	м2
	300

	6
	СЦМ-101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,03

	7
	СЦМ-101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
	т
	0,1

	8
	СЦМ-102-0001
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
	м3
	2

	9
	СЦМ-102-0050
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, IV сорта
	м3
	2

	10
	СЦМ-102-0042
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта
	м3
	2

	11
	СЦМ-101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,02

	12
	СЦМ-101-1936
	Скобы металлические
	кг
	20

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	


ЧАСТЬ 3.  ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА 

Лот №1 

Муниципальный контракт №____
«Выполнение функций подрядчика по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д.  Пеневичи, Хвастовичского района Калужской области» 

С. Хвастовичи                                                                        «____»                        2008 г.

  Администрация МР «Хвастовичский район», именуемая  в дальнейшем муниципальный заказчик, в лице Главы администрации МР «Хвастовичский район» Веденкина С.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице,_________________________ действующего на __________________ __________________с другой стороны, по результатам аукциона на выполнение функций подрядчика по объекте «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д.  Пеневичи, Хвастовичского района», на основании протокола ________________ от  «___» _________ 2008г. заключили настоящий муниципальный контракт, далее именуемый Контракт, о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. Работы  на выполнение функций подрядчика по объекту ««Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д.  Пеневичи, Хвастовичского района Калужской области» производятся  из материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными документацией об аукционе и по цене, предложенной Подрядчиком.

1.2. Срок проведения работ, указанных в п.п.1.1 настоящего контракта:

Начало: «      »                 20       г. Окончание: 31 декабря  2009 г.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 или акта устранения недостатков.

2. Обязательства сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, указанные п.п.1.1 настоящего контракта своими силами или силами третьих лиц, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими правилами, требованиями правил пожарной безопасности.

2.1.2. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия конструкции, комплектующие изделия.

2.1.3. Использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

2.1.5. Осуществить охрану Объекта.

2.1.6. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

2.1.7. Выполнить работы, предусмотренные п.п.1.1 настоящего контракта в объеме, указанном в ведомостях объемов работ и локальной смете, являющихся неотъемлемыми частями настоящего контракта.

2.1.8. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2. настоящего контракта.

2.1.9. Согласовать с Муниципальным заказчиком заключение договоров субподряда с третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

2.2. Муниципальный заказчик обязуется.

2.2.1. Провести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном п.3.1. настоящего контракта и в порядке, предусмотренном п.4 настоящего контракта. 

2.2.2. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего контракта.

2.2.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 2 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме №КС-2.

2.2.4. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, Муниципальный заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме № КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

2.2.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Муниципальный заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 2-х календарных дней с момента обнаружения недостатков.

2.2.6. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект в режиме, указанном в п.2.1.8. настоящего контракта.

3. Цена контракта

3.1. Цена поручаемых Подрядчику работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, составляет ___________________________ рублей, в т.ч. НДС и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата по настоящему контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств из бюджета МР «Хвастовичский район» на расчетный счет Подрядчика в пределах лимита средств, выделенного на текущий год в следующем порядке:

- 30% - аванс от лимита средств, выделенных на текущий год;

-остальные средства перечисляются ежемесячно на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ с учетом выплаченного аванса.

4.2. Лимит бюджета 2008 года составляет _______________ рублей, финансирование 2008  года может быть увеличено в связи с увеличением  финансирования текущего года.

4.3. В случае если лимит на следующий год отсутствует или лимит,  выделенный на текущий год, предназначенный для оплаты по настоящему контракту, окажется исчерпанным, Заказчик и Подрядчик принимают решение о приостановлении (консервации работ) и переносе срока завершения и ввода объекта в эксплуатацию. 

5. Срок действия контракта

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту, но не позднее «31 декабря »                     2009 г.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их муниципальным стандартам и техническим условиям.

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостями объемов работ, локальной сметой, являющихся неотъемлемыми частями настоящего контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта в срок, установленный Муниципальным заказчиком.

6.1.4. Гарантийный срок возможности эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме №КС-2.

6.1.5. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продляется соответственно на период устранения дефектов.

6.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранению нарушений.

7.5. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.


8. Приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных работ осуществляется с участием представителей сторон в установленные контрактом сроки выполнения работ.

После окончания приемки представители сторон составляют, подписывают и скрепляют печатью акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в трех экземплярах.

8.2. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, стороны составляют Акт о нарушении условий контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, подписывают его и намечают порядок их устранения.

Муниципальный заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.3. При отказе Подрядчика от составления Акта о нарушении, он составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке, с отметкой причин отказа от подписания Подрядчиком или с привлечением независимых экспертов.

Независимая экспертиза назначается при возникновении спора между сторонами по поводу недостатков в работе по требованию любой из сторон.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, но в случае признания претензий Муниципального заказчика необоснованными они ему возмещаются Муниципальным заказчиком.

Муниципальный заказчик и без согласия Подрядчика вправе назначить экспертизу при обнаружении в работе недостатков.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

- война, военные действия;

- восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;

- ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

- ударные волны от полетов самолетов, передвигающиеся на сверхзвуковых скоростях;

- бунт, волнения, беспорядки;

- экологические катастрофы и их последствия.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.

10.  Изменение условий контракта и порядок его расторжения

10.1.  Изменения и дополнения в настоящий  Контракт вносятся по согласию сторон и оформляются двусторонним письменным документом (дополнительным соглашением).

10.2. В случае уменьшения размера финансирования по независящим от Заказчика причинам, Заказчик уведомляет Подрядчика  о необходимости внесения  соответствующих изменений в контракт, при этом Подрядчик обязан согласовать изменения в настоящий  Контракт по срокам сдачи работы или по уменьшению объема работ, вызванных этими обстоятельствами.

Для этого Заказчик направляет письменные изменения в контракт, которые должны быть подписаны Подрядчиком и направлены Заказчику в месячный срок с момента их получения.  Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах  отказаться от подписания направленных ему Заказчиком изменений. В случае не получения Заказчиком подписанных изменений в установленный срок,  изменения вступают в силу и применяются сторонами по истечении месяца со дня получения их Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик имеет право на возмещение убытков, связанных с этими изменениями.

10.3. При расторжении Муниципального  контракта, по совместному решению Заказчика и Подрядчика, незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. До момента приемки незавершенного объекта Подрядчик обязан выполнить комплекс  инженерно-технических мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по настоящему Муниципальному  контракту.
11. Охрана Объекта

11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки Муниципальным заказчиком законченного Объекта.

11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1. контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.

12. Особые условия

12.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.

12.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

13. Приложение

13.1. Ведомость объемов работ и локальные сметы.

14. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	
	


М.П.                                                                              М.П.

Проект контракта

Муниципальный контракт  №____

на выполнение функций заказчика-застройщика
с. Хвастовичи
        «____»____________ 2008г.

   Администрация  МР «Хвастовичский район», в лице главы администрации Веденкина С.Е.. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный  заказчик», и _____________ в лице  директора _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», по результатам протокола, объявленного извещением в _____________________ от _________200г. № _________, на основании протокола о результатах конкурса № _____ от _____________ 200г. заключили настоящий муниципальный  контракт (далее - контракт) о нижеследующем 

1. Предмет  контракта

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом Заказчик-застройщик оказывает услуги, указанные в пункте 2.1 настоящего муниципального контракта, по строительству объектов, указанных в Перечне объектов (Приложение №1) к настоящему муниципальному контракту, а Муниципальный  заказчик оплачивает данные услуги.

2. Обязательства сторон

2.1. «Заказчик-застройщик», действуя в соответствии с Методическим пособием  по организации деятельности Муниципального о заказчика на строительство и Заказчика-застройщика  (МДС 11-15.2001)  обязуется:

· получать в установленном порядке  разрешение на строительство;

· рассмотреть и утвердить техзадание и сводный сметный расчет по объектам согласно Приложения № 1 к настоящему муниципальному контракту;

· предоставлять «Муниципальному  заказчику» на согласование архитектурно-планировочные задания;

· предоставить на утверждение архитектурно-планировочные задания в соответствующие управления архитектуры и градостроительства;

· составить график производства работ и ввода в эксплуатацию объектов согласно Приложения № 1 и представить его на утверждение «Муниципальному заказчику»;  
· получать  в  соответствующих органах необходимые согласования, разрешения                и технические условия для проведения строительства; 
· утвердить титульные списки переходящего объекта и производить расчет остатков сметной стоимости;

· обеспечивать размещение заказа для государственных нужд Калужской области на выполнение работ по строительству объектов путем проведения конкурса, в том числе определять цену на оборудование и работы (услуги), предлагаемые участникам конкурса;
· заключать договоры с исполнителями подрядных работ  на поставку оборудования, на оказание услуг и строительство по итогам конкурсов в строгом соответствии с лимитом бюджетных обязательств по капитальным вложениям, предусмотренным на текущий год; 

· своевременно представлять первичные учетные документы в казначейское управление  министерства финансов области; 
· осуществлять контроль и технический надзор за ходом строительства, проверку соответствия применяемых материалов и конструкций проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и другим нормативным документам;

· своевременно принимать меры по устранению выявленных дефектов в проектно-сметной  документации, её пересмотру (в случае необходимости), не допускать необоснованного увеличения сметной стоимости; 
· согласовывать с «Муниципальным заказчиком» изменения проектно-сметной документации  в случае ее корректировки;
· предусматривать в договорах ответственность исполнителей подрядных работ за нецелевое использование денежных средств, несвоевременное исполнение договорных обязательств. При этом ответственность за нецелевое и неэффективное использование денежных средств исполнителями подрядных работ перед «Муниципальным заказчиком» несет «Заказчик-застройщик»;
· проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов результатов лабораторных испытаний и др.), контролировать выполнение геодезических работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
· производить освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, подписывать  акты  на скрытые  работы;
· осуществлять приемку выполненных работ от исполнителей по заключенным договорам с применением индексов удорожания, разработанных «Муниципальным заказчиком», на основании актов выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3 и реестра выполненных работ;
· вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составлять и представлять отчетность в установленном порядке;
· представлять «Муниципальному заказчику» отчет  об освоении капитальных вложений и использовании средств, ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным. Предоставлять «Муниципальному заказчику» справки формы КС-3 и иную документацию по его требованию;
· представлять ежемесячно (дополнительно по требованию «Муниципального заказчика») предложения по объемам ассигнований из областного бюджета для финансирования объектов;
· представлять годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность, утвержденную приказом МФ РФ от 21 января 2005 года № 5 н в редакции приказа МФ РФ от 11 ноября 2005 года № 137 н в соответствии с установленными министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области сроками;
· организовывать приемку от подрядчика, ввод и передачу балансодержателю в эксплуатацию законченного  строительством объекта в соответствии с установленными сроками;
· осуществлять регистрацию в собственность МР «Хвастовичский район»  законченного и незавершенного строительством на объектах  в установленном порядке;

· обеспечивать своевременное, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
· по согласованию с «Муниципальным заказчиком» принимать решение о приостановке или прекращении  строительства и консервации объекта;

· предоставлять разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным контролирующим органам;
· предоставлять «Муниципальному заказчику» по его запросам  отчетные данные и другую необходимую информацию о результатах выполнения работ на объекте;  о результатах выполнения работ  на объекте и другую необходимую информацию;
· не передавать техническую документацию третьим лицам без согласия «Муниципального  заказчика»;
· выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах, органах муниципального арбитража и надзорных органах.

· обеспечить выплату заработной платы своим работникам не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения;

· создать на территории Калужской области обособленное подразделение «заказчика-застройщика»;

·   зарегистрироваться в установленном порядке в качестве налогоплательщика на территории Калужской области. 

2.2. 
«Муниципальный  заказчик» обязуется:
· рассматривать и согласовывать график производства работ, перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые являются неотъемлемыми приложениями к настоящему контракту;
· обеспечивать по мере поступления средств из областного бюджета финансирование объекта, указанного в п. 1.1. в соответствии с графиком производства работ, перечнем объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта в пределах лимитов бюджетных обязательств по капитальным вложениям, предусмотренным на текущий год;
· осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств;
3. Объемы и порядок финансирования капитальных вложений

1. Общий объем капитальных вложений по строительству объектов, указанных в Перечне объектов (Приложение № 1) к настоящему муниципальному контракту составляет _______________ (прописью) рублей. 

2. Лимит финансирования капитальных вложений на текущий год составляет  ___________ (прописью) рублей и подлежит корректировке при изменении объемов финансирования адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств бюджета МР «Хвастовичский район»  по объектам, указанных в Перечне объектов .
3. Заказчик-застройщик производит расчеты с подрядными и иными организациями за выполненные работы и предоставленные услуги. Перечисление средств осуществляется за фактически выполненные объемы работ и услуг, на оплату оборудования, материалов, проектные работы, исполнение функций заказчика-застройщика и прочие затраты по реализации контракта в пределах лимита финансирования капитальных вложений на текущий год, по мере поступления средств из бюджета. 

При этом возможно осуществлять авансирование работ, услуг в объеме до ____ (не более 30%) от лимита финансирования капитальных вложений на текущий год.

Погашение фактически выплаченного аванса производится в течение года пропорционально объемам выполненных работ, услуг.

4. Стоимость и оплата услуг заказчика-застройщика

4.1 Цена услуг, оказываемых по настоящему муниципальному  контракту составляет _____   (прописью) рублей, в том числе НДС, что составляет ____% от общего объема капитальных вложений указанного в п. 3.1. муниципального контракта. 

Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, установленных п. 4.4. контракта.

4.2. Оплата услуг муниципальным  заказчиком за выполнение функций заказчика-застройщика производится от фактически выполненных объемов капитальных вложений, в пределах лимита финансирования капитальных вложений на текущий год, по мере поступления средств из областного бюджета, с учетом  установленного п. 4.1. процента оплаты услуг заказчика-застройщика. 

4.3. Муниципальный  заказчик в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем десять процентов предусмотренный контрактом объем услуг заказчика-застройщика, при изменении потребности в услугах, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными контрактом.

4.4. При оказании дополнительного объема таких услуг, муниципальный заказчик по согласованию с заказчиком-застройщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему  таких услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в оказании услуг заказчика-застройщика, муниципальный  заказчик пропорционально уменьшает цену контракта.

5.Производство работ

5.1. «Заказчик-застройщик» проверяет акты на выполненные работы, осуществляет      технический надзор и контроль за качеством и объемом выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиками материалов согласно представляемых смет затрат и проектной документации, определяет поставщиков оборудования и услуг путем проведения конкурса (торгов) в установленном порядке.

5.2. «Муниципальный  заказчик» вправе назначить своего представителя на строительстве разводящих газовых сетей согласно Приложению № 1 к настоящему муниципальному контракту, который от его имени осуществляет контроль за качеством принимаемых «Заказчиком-застройщиком» работ. 

6.Гарантии

6.1. «Заказчик-застройщик» гарантирует, что вся предоставляемая в соответствии с настоящим контрактом «Муниципальному  заказчику» документация является полной и достоверной. В случае нарушения «Заказчиком-застройщиком»  указанной гарантии как умышленно так и по неосторожности «Заказчик-застройщик»  принимает на себя все риски, неблагоприятные последствия и ответственность связанные с указанными обстоятельствами.

6.2. «Заказчик-застройщик» гарантирует:
- надлежащее качество выполнения работ по контракту;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 

  работ в период гарантии эксплуатации объекта;

1.1 - нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при 

1.2   нормальной эксплуатации объекта;

Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта и составляет                     12 месяцев. 

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, а также скрытые дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятии работы, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Заказчиком-застройщиком» за свой счет, если дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации. 

6.4.  Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Заказчика- застройщика» и « Муниципального  заказчика». 

При отказе «Заказчика-застройщика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок «Муниципальный  заказчик» для их подтверждения назначает квалифицированную экспертизу, которая  составляет  соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Данное обстоятельство не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу. 

7. Ответственность сторон

7.1. «Заказчик-застройщик» несет материальную и иную предусмотренную
  действующим законодательством ответственность перед «Муниципальным  заказчиком» за:
· использование бюджетных средств  не по целевому назначению, в том числе исполнителями подрядных организаций, в соответствии со ст. 289 Бюджетного Кодекса РФ;
· несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной п. 2.1. настоящего контракта;
· несвоевременное и неэффективное использование бюджетных средств;
· за достоверность всей предоставляемой «Муниципальному  заказчику» документации по настоящему договору.
7.2. «Муниципальный  заказчик» имеет право провести аудиторскую проверку целевого и

          эффективного использования выделенных в соответствии с контрактом средств.
7.3. В случае установления факта использования «Заказчиком-застройщиком» средств не по целевому назначению финансирование приостанавливается. Средства, использованные «Заказчиком-застройщиком» не по целевому назначению, подлежат возврату в полном  объеме в месячный срок с момента установления факта нецелевого использования средств;.

7.4 .  За использование средств не по целевому назначению с «Заказчика-застройщика»

         взимается штраф в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального

         банка Российской Федерации, действующей на период использования средств не по целевому назначению. Выплата штрафа не освобождает «Заказчика-застройщика» от  выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.5. За несвоевременное и неэффективное использование средств, а также  за нарушение графика выполнения работ "Заказчик-застройщик"  выплачивает "Муниципальному  заказчику" неустойку в размере 1 % от суммы  неэффективно и несвоевременно использованных средств и в размере 0,05 % от  суммы  лимита финансирования текущего года за нарушение графика выполнения работ. 

7.6.   За несвоевременное предоставление предусмотренной п.2.1 контракта отчетности, "Заказчик-застройщик" выплачивает "Муниципальному  заказчику" пеню в размере 0,1 % от суммы лимита годового финансирования за каждый день просрочки
7.7. В случае приемки и оплаты «Заказчиком-застройщиком» работ, выполненных с    отступлением от требований проектной и нормативно-технической документации, с дефектами и недостатками, включая скрытые, данные работы подлежат переделке за счет средств «Заказчика-застройщика» в срок, согласованный с «Муниципальным  заказчиком».

8. Досрочное расторжение контракта

1.3 8.1. «Муниципальный  заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт в случаях:

· задержки «Заказчиком-застройщиком» хода строительства или ввода объекта в эксплуатацию по его вине, когда срок окончания строительства, установленный контрактом, увеличивается более чем на 2 месяца;

· нарушения «Заказчиком-застройщиком» условий контракта, ведущие к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

· задержки предоставления отчета об освоении капитальных вложений и использовании средств на срок более одного месяца;
·    возникновения дебиторской задолженности у «Заказчика-застройщика» в размере месячного лимита финансирования, образовавшейся  по его  вине;
·   выплаты заработной платы своим работникам  ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения.

8.2. «Муниципальный  заказчик», решивший в одностороннем порядке расторгнуть контракт, направляет «Заказчику-застройщику» заказным письмом уведомление за 20 дней до его расторжения.

1.4 8.3. Контракт может быть досрочно расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо по соглашению сторон.

9.Форс-мажор

9.1.  При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные дейст​вия всех видов, изменение законодательства и другие возможные обстоятельства непреодоли​мой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.  

9.2.    Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

9.3.   Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по контракту, обязана в трехдневный срок известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется пере​дающим отделением связи. 

10. Порядок разрешения споров

10.1. При возникновении споров и разногласий при исполнении контракта заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию о добровольном урегулировании спора. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 20 дней с момента ее получения и дать письменный ответ. При неполучении ответа в указанный срок или отказе от урегулирования претензии, сторона ее предъявившая, вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области. 

11. Сроки оказания услуг:

11.1. Начало: с момента подписания контракта.

Окончание: регистрация в собственность МР «Хвастовичский район» законченных и незавершенных строительством объектов, указанных в Перечне объектов (Приложение № 1) к настоящему муниципальному  контракту в установленном порядке в сроки, указанные в данном приложении. 

11.2 Сроки регистрации в собственность МР «Хвастовичский район»  законченных и незавершенных строительством объектов, указанных в Перечне объектов (Приложение № 1) к настоящему муниципальному  контракту могут корректироваться по соглашению сторон.

12. Срок действия контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Сроки выполнения работ и ввода объектов устанавливаются в Приложении № 1 и могут корректироваться по соглашению сторон.

13. Юридические адреса и подписи сторон

             «Муниципальный  заказчик»:                                  «Заказчик-застройщик»:

ЧАСТЬ 4. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в  открытом аукционе реестровый номер ( _______)

на ____________________________________________________________

 [указать наименование предмета аукциона]

Настоящим ______________________________________________________ подтверждает, что для 

                                  (наименование участника размещения заказа)
участия в открытом аукционе на право заключения  муниципального  контракта по лоту №___________________________

____________________________________________________________________________________ [указать наименование предмета муниципального контракта]
направляются ниже перечисленные документы.

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	1. 
	Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого муниципального реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого муниципального реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (п.17 Информационной карты заявки на участие в аукционе)
	

	3. 
	Заявка на участие в аукционе (форма 1)
	

	4. 
	Приложение к заявке
	

	5. 
	Анкета участника
	

	6. 
	Лицензия ( копия)
	

	7. 
	Иные документы
	


Участник размещения заказа ___________________________________________ Ф.И.О, должность

( подпись)

ЧАСТЬ 5.   ОБРАЗЦЫ ФОРМ

1. Заявка на участие в аукционе – форма 1

2.Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления      

   интересов организации-участника размещения заказа.

3.Форма анкеты участника
ФОРМА 1

Заявка на участие в торгах подается на бланке  участника размещения заказа

                                                                 В единую  комиссию

                                                     по размещению муниципального 

заказа МР «Хвастовичский район»

______________________________

                      
    
                         249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.23
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с  администрацией МР «Хвастовичский район»
 муниципального  контракта на  выполнение функций __________________по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д. Пеневичи Хвастовичского района Калужской области »( лот №1, или лот №2)
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________________
                                         (наименование участника размещения заказа)
в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны  произвести работы по выполнению функций ____________по объекту   ««Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д. Пеневичи Хвастовичского района Калужской области ( лот №1 или лот №2)
 в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении  (согласно прилагаемой спецификации)

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________________________________________________________________

  (наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа (организатора торгов), не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать вышеуказанный контракт с администрацией МР «Хвастовичский район»  
 в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального  контракта с администрацией МР «Хвастовичский район»
                                                                   [указывается наименование Муниципального  заказчика]
 мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение функций ______________________по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д. Пеневичи Хвастовичского района Калужской области»  в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.
Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального  контракта. 

7. В случае присуждения нам права заключить муниципальный  контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального  контракта и до подписания официального  контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным  заказчиком договора о заключении муниципального  контракта на условиях наших предложений.

8. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон _______________ , факс ______________________ , банковские реквизиты: __________________________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________

факс___________________________________, e-mail:___________________________________

1. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагается доверенность от_________№__________ на представление интересов________________________________________________________________

                                                                                                                           (наименование организации)

на аукционе.

Участник размещения заказа                    _________________ (Ф.И.О., должность)

                                               (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 
    



              (подпись)
Приложение к заявке 
Техническое задание

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы
	
	

	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (20 руб.): 95% от ФОТ

СП, (9 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,125

	2
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (12 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,083

	3
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент 3.31 ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (12 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,083

	4
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,042

	5
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97

НР, (654 руб.): 95% от ФОТ

СП, (292 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,08

	6
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97;

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (1300 руб.): 95% от ФОТ

СП, (684 руб.): 50% от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,95

	7
	ТЕР01-02-056-02
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР, (814 руб.): 80% от ФОТ

СП, (389 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,42

	8
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР, (930 руб.): 80% от ФОТ

СП, (444 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,78

	9
	ТЕР01-02-067-02
	Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
НР, (299 руб.): 80% от ФОТ

СП, (143 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2 креплений
	1,65

	10
	ТЕР01-02-056-02
	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

НР, (1840 руб.): 80% от ФОТ

СП, (880 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,91

	11
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	85,6

	12
	ТЕР01-02-027-09
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
НР, (118 руб.): 80% от ФОТ

СП, (57 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,2

	13
	ТЕР01-01-111-02
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 2
НР, (225 руб.): 95% от ФОТ

СП, (101 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной поверхности
	0,2

	14
	ФЕР36-01-003-01
	Устройство понуров
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (38 руб.): 95% от ФОТ

СП, (17 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,04

	15
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85

НР, (100 руб.): 95% от ФОТ

СП, (45 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,668

	16
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
НР, (515 руб.): 80% от ФОТ

СП, (246 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,82

	17
	ФЕР36-01-008-04
	Засыпка пазух объемом до 10000 м3 грунтами: связными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (4998 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2236 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	3,842

	18
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (370 руб.): 95% от ФОТ

СП, (165 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	2,343

	19
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (89 руб.): 95% от ФОТ

СП, (40 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,103

	                           Подводящий и отводящий  каналы
	
	

	20
	ТЕР01-01-093-17
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  3.5 ПЗ=1,32; ОЗП=1,32; ЭМ=1,32; ЗПМ=1,32; МАТ=1,32; ТЗ=1,32; ТЗМ=1,32

НР, (569 руб.): 95% от ФОТ

СП, (255 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,5

	21
	ФСЦП311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (463 руб.): 100% от ФОТ

СП, (236 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	1000

	22
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	1000

	23
	ТЕР01-02-027-15
	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов: 2
НР, (616 руб.): 80% от ФОТ

СП, (295 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,554

	24
	ФЕР38-01-010-01
	Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (154 руб.): 122% от ФОТ

СП, (70 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м труб дренажа
	0,34

	25
	ФЕР38-01-005-01
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа: песчано-щебеночных (соотношение по проекту)
15 678,06 = 24 422,18 - 198,73 x 105 + 198,73 x 61

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1046 руб.): 122% от ФОТ

СП, (473 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 дренажной призмы
	0,545

	З
	1. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	59,41

32,38

	Уд
	2. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	102,3

55,75

	26
	СЦМ-408-0121
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	23,36

	27
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,02

	28
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (1 руб.): 95% от ФОТ

СП 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,02

	29
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97;

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (10 руб.): 95% от ФОТ

СП, (4 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,015

	30
	ТЕР01-02-027-09
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
НР, (245 руб.): 80% от ФОТ

СП, (117 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,415

	31
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (1 руб.): 95% от ФОТ

СП 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,015

	32
	ТЕР01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную
297,58 = 2 091,42 - 131,90 x 13,6

НР, (944 руб.): 80% от ФОТ

СП, (451 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2
	4,15

	Уд
	1. 407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	13,6

56,44

	33
	СЦЭМ-310102
	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт
НР, (4435 руб.): 80% от ФОТ

СП, (2495 руб.): 45% от ФОТ
	м-час
	1440

	34
	ФСЦП311-01-107-1
	Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы: погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (9 руб.): 100% от ФОТ

СП, (5 руб.): 60% от ФОТ
	тонна
	3,97

	35
	ФСЦП310-3017-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 17 км; нормативное время пробега 1,355 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ
	1 тонна
	3,97

	                           Входная часть
	
	

	36
	ФЕР41-01-004-11
	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в три слоя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (184 руб.): 104% от ФОТ

СП, (98 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,15

	37
	ФЕР40-01-029-01
	Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (123 руб.): 118% от ФОТ

СП, (53 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	1 м3 древесины в конструкции
	0,14

	38
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
НР, (7 руб.): 123% от ФОТ

СП, (4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	100 м2 площади уплотнения
	0,06

	39
	ФЕР42-01-006-01
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную  толщиной слоя 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (135 руб.): 89% от ФОТ

СП, (90 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 подстилающего слоя
	0,42

	40
	ФЕР42-01-006-02
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) с изменением толщины на 5 см добавлять или исключать к расценке 42-01-006-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (-10 руб.): 89% от ФОТ

СП, (-7 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 подстилающего слоя
	-0,42

	41
	ФЕР42-01-012-04
	Укладка железобетона при увлажнении поверхности водой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (177 руб.): 89% от ФОТ

СП, (118 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона в конструкции
	0,042

	42
	СЦМ-204-0066
	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм
	т
	0,176

	43
	ТЕР01-02-044-01
	Устройство каменной наброски или призмы
НР, (50 руб.): 80% от ФОТ

СП, (24 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 камня в деле
	0,025

	44
	ТЕР06-01-015-01
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
НР, (25 руб.): 105% от ФОТ

СП, (13 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	1 т
	0,008

	                           Шахта
	
	
	

	45
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
НР, (39 руб.): 123% от ФОТ

СП, (20 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	100 м2 площади уплотнения
	0,4

	46
	ФЕР37-04-001-01
	Устройство плитных оснований, бетон В15
74 958,46 = 79 607,16 - 725,69 x 101,5 + 679,89 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1728 руб.): 120% от ФОТ

СП, (796 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	0,6235

	З
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М300)
	м3
	98,86

61,64

	Уд
	2. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

61,64

	47
	ФЕР37-04-001-03
	Устройство бычков, устоев щитовых и других стенок, бетон В15
88 425,52 = 93 074,22 - 725,69 x 101,5 + 679,89 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (2490 руб.): 120% от ФОТ

СП, (1146 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	0,413

	З
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М300)
	м3
	98,86

40,83

	Уд
	2. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

40,83

	48
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
4 659,38 = 57 699,38 - 520,00 x 102

НР, (11 руб.): 105% от ФОТ

СП, (6 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,007

	Уд
	1. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)
	м3
	102

0,714

	49
	СЦМ-401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)
	м3
	0,714

	50
	ФЕР37-04-003-01
	Установки армосеток и армокаркасов
45 847,67 = 610 847,67 - 5 650,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (833 руб.): 120% от ФОТ

СП, (383 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,03493

	Уд
	1. 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	97,4

3,402

	51
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	0,288

	52
	СЦМ-204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм
	т
	0,815

	53
	СЦМ-204-0020
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм
	т
	0,35

	54
	СЦМ-204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм
	т
	0,061

	55
	СЦМ-204-0024
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм
	т
	1,979

	56
	СЦМ-204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
	т
	0,638

	57
	СЦМ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
	т
	0,876

	58
	СЦМ-204-0039
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
	т
	1,979

	59
	СЦМ-101-1936
	Скобы металлические
	кг
	4,84

	60
	ФЕР41-01-001-03
	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (884 руб.): 104% от ФОТ

СП, (470 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,835

	61
	ФЕР41-01-012-02
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой, без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (257 руб.): 104% от ФОТ

СП, (136 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м уплотнения
	0,049

	62
	ФЕР41-01-013-03
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из досок
13 744,27 = 16 816,52 - 2 178,90 x 1,41

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (109 руб.): 104% от ФОТ

СП, (58 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м уплотнения
	0,049

	Уд
	1. 410-9065-1
	Асфальтовые маты на мешковине
	100м2
	1,373

0,06728

	                           Отводящая труба
	
	

	63
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки,бетон В7.5
60 368,72 = 57 699,38 - 520,00 x 102 + 546,17 x 102

НР, (64 руб.): 105% от ФОТ

СП, (34 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04

	З
	1. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М50)
	м3
	102

4,08

	Уд
	2. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)
	м3
	102

4,08

	64
	ФЕР37-04-001-04
	Устройство: входных и выходных оголовков
83 165,55 = 156 823,09 - 725,69 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (583 руб.): 120% от ФОТ

СП, (269 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	0,0712

	Уд
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

7,039

	65
	СЦМ-401-0206
	Бетон гидротехнический, класс В 15 (М200)
	м3
	7,227

	66
	ФЕР37-04-003-01
	Установки армосеток и армокаркасов
45 847,67 = 610 847,67 - 5 650,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (25 руб.): 120% от ФОТ

СП, (12 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,00107

	Уд
	1. 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	97,4

0,1042

	67
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	0,0231

	68
	СЦМ-204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм
	т
	0,0842

	69
	СЦМ-204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
	т
	0,0231

	70
	СЦМ-204-0038
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм
	т
	0,0842

	71
	ТЕР06-01-015-08
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
НР, (40 руб.): 105% от ФОТ

СП, (21 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	1 т
	0,062

	72
	ТЕР08-01-004-01
	Укладка мятого суглинка
НР, (336 руб.): 122% от ФОТ

СП, (187 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
	1 м3 изолирующего слоя
	3,7

	73
	50р-07-012-1
	Ремонт конструктивных швов при деформациях блоков гидротехнических сооружений инъекцией в шурфы,заливка полоски шва полимерцементным раствором
НР, (2232 руб.): 120% от ФОТ

СП, (1209 руб.): 65% от ФОТ
	1м3 цементного раствора или битумной мастики
	4,73

	74
	Прайс-лист,2000г
	Бетонная смесь ЭМАКО S88, с трансп. сост.
	кг
	9223,5

	                           Гаситель
	
	
	

	75
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
60 368,72 = 57 699,38 - 520,00 x 102 + 546,17 x 102

НР, (609 руб.): 105% от ФОТ

СП, (320 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,3788

	З
	1. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М50)
	м3
	102

38,64

	Уд
	2. 401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)
	м3
	102

38,64

	76
	ФЕР37-04-001-01
	Устройство плитных оснований
74 958,46 = 79 607,16 - 725,69 x 101,5 + 679,89 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (3694 руб.): 120% от ФОТ

СП, (1701 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	1,332

	З
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М300)
	м3
	98,86

131,7

	Уд
	2. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

131,7

	77
	ФЕР37-04-001-03
	Устройство бычков, устоев щитовых и других стенок
88 425,52 = 93 074,22 - 725,69 x 101,5 + 679,89 x 101,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (4012 руб.): 120% от ФОТ

СП, (1847 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 конструкций
	0,665

	З
	1. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М300)
	м3
	98,86

65,74

	Уд
	2. 401-0009
	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)
	м3
	98,86

65,74

	78
	ФЕР37-04-003-01
	Установки армосеток и армокаркасов
45 847,67 = 610 847,67 - 5 650,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1531 руб.): 120% от ФОТ

СП, (705 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,064091

	Уд
	1. 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	97,4

6,242

	79
	СЦМ-204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм
	т
	0,035

	80
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	1,815

	81
	СЦМ-204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм
	т
	1,606

	82
	СЦМ-204-0023
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм
	т
	2,953

	83
	СЦМ-204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
	т
	0,035

	84
	СЦМ-204-0035
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
	т
	1,815

	85
	СЦМ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
	т
	1,606

	86
	СЦМ-204-0038
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм
	т
	2,953

	87
	ФЕР41-01-001-03
	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (2414 руб.): 104% от ФОТ

СП, (1282 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,28

	88
	ФЕР41-01-012-02
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой, без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1250 руб.): 104% от ФОТ

СП, (664 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м уплотнения
	0,237

	89
	СЦМ-410-9065
	Асфальтовые маты
	100м2
	0,073

	90
	СЦМ-102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,02

	91
	СЦМ-101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,07

	                           Рисберма
	
	

	92
	ФЕР38-01-005-01
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа песчано-щебеночных (соотношение по проекту)
15 479,33 = 24 422,18 - 198,73 x 105 + 198,73 x 60

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (301 руб.): 122% от ФОТ

СП, (136 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 дренажной призмы
	0,1574

	З
	1. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	58,44

9,198

	Уд
	2. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	102,3

16,1

	93
	СЦМ-408-0121
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	6,9

	94
	ФЕР42-01-014-02
	Укладка плит массой до 1,5 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1001 руб.): 89% от ФОТ

СП, (669 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 плит
	0,294

	95
	ФЕР42-01-012-02
	Укладка бетона при увлажнении поверхности водой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (191 руб.): 89% от ФОТ

СП, (128 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона в конструкции
	0,0519

	З
	1. 401-0049
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15
	м3
	99,35

5,156

	Уд
	2. 401-0049
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 25 (М300)
	м3
	99,35

5,156

	96
	СЦМ-204-0066
	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм
	т
	0,219

	97
	ФЕР42-01-006-01
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную  толщиной слоя 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1160 руб.): 89% от ФОТ

СП, (775 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 подстилающего слоя
	3,59

	98
	ТЕР01-02-044-01
	Устройство каменной наброски или призмы
НР, (2322 руб.): 80% от ФОТ

СП, (1110 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 камня в деле
	1,153

	                           Металлоконструкции
	
	

	99
	ФЕР39-01-009-04
	Монтаж металлических эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (535 руб.): 90% от ФОТ

СП, (429 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	1,412

	100
	СЦМ-201-0729
	Переходные мостики, площадки прямоугольные
	т
	1,412

	101
	ТЕР10-01-083-08
	Устройство по фермам настила: защитного
6 317,66 = 3 913,01 - 1 414,50 x 1,7 + 1 414,50 x 3,4

НР, (67 руб.): 118% от ФОТ

СП, (31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,2

	З
	1. 102-0045
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта
	м3
	3,4

0,68

	Уд
	2. 102-0045
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта
	м3
	1,7

0,34

	102
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
НР, (124 руб.): 90% от ФОТ

СП, (100 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,296

	103
	СЦМ-202-0028
	Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов и решеток . Конструкция составного сечения из гнутого листового проката. Марка стали С 255
	т
	0,296

	104
	ФЕР39-01-002-01
	Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (983 руб.): 90% от ФОТ

СП, (789 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,621

	105
	СЦМ-202-0008
	Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток. Конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам. Марка стали С 255
	т
	0,621

	106
	СЦМ-101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,163

	107
	СЦМ-201-0762
	Стоимость захватной балки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на оборуд. ПЗ=1,0968; ОЗП=1,0968; ЭМ=1,0968; ЗПМ=1,0968; МАТ=1,0968; ТЗ=1,0968; ТЗМ=1,0968
	т
	0,033

	108
	Е40-51
	Устройство щитов затворов плотин из досок в четверть толщиной 70мм
 ОЗП=10,255; ЭМ=15,3; ЗПМ=10,255; МАТ=17,084

НР, (177 руб.): 118% от ФОТ

СП, (77 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	100м2
	0,13

	109
	СЦМ-201-0773
	Стоимость ворота
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на оборуд. ПЗ=1,0968; ОЗП=1,0968; ЭМ=1,0968; ЗПМ=1,0968; МАТ=1,0968; ТЗ=1,0968; ТЗМ=1,0968
	т
	0,112

	110
	ТЕР13-03-002-01
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068
НР, (25 руб.): 90% от ФОТ

СП, (17 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	111
	ТЕР13-03-004-01
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4

НР, (59 руб.): 90% от ФОТ

СП, (39 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	112
	ТЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
НР, (1 руб.): 122% от ФОТ

СП, (1 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
	1 м3 основания
	0,12

	113
	ТЕР06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
80 125,06 = 67 956,22 - 560,00 x 101,5 + 679,89 x 101,5

НР, (74 руб.): 105% от ФОТ

СП, (39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012

	З
	1. 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М100)
	м3
	101,5

1,218

	Уд
	2. 401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)
	м3
	101,5

1,218

	114
	ТЕР08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
НР, (15 руб.): 122% от ФОТ

СП, (8 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,055


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
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	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (224 руб.): 95% от ФОТ

СП, (100 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,376

	2
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (275 руб.): 95% от ФОТ

СП, (123 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,48

	3
	ТЕР01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;

коэффициент  3.31 ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (461 руб.): 95% от ФОТ

СП, (206 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,48

	4
	ФСЦП311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (758 руб.): 100% от ФОТ

СП, (387 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	2072

	5
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	2072

	6
	ТЕР01-02-032-01
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 79 (108) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка: до 100 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (45 руб.): 80% от ФОТ

СП, (21 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,52

	7
	ТЕР01-01-046-02
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (618 руб.): 95% от ФОТ

СП, (276 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	2,47

	8
	ТЕР01-01-125-02
	Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (4598 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2057 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 уплотненной поверхности
	4,16

	9
	ТЕР01-02-002-03
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (2086 руб.): 95% от ФОТ

СП, (933 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	5,766

	10
	ТЕР01-02-002-06
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (62 руб.): 95% от ФОТ

СП, (28 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	5,766

	11
	ФЕР36-01-009-02
	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: бульдозерами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (789 руб.): 95% от ФОТ

СП, (353 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной поверхности
	11,728

	12
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (153 руб.): 95% от ФОТ

СП, (68 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,376

	13
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;

коэффициент 3.31 ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (302 руб.): 95% от ФОТ

СП, (135 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,376

	14
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (82 руб.): 95% от ФОТ

СП, (37 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,376

	15
	ФСЦП311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (188 руб.): 100% от ФОТ

СП, (96 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	514,8

	16
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	514,8

	17
	ТЕР01-02-040-02
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
431,02 = 7 542,01 - 1 480,00 x 3,4 + 1,48 x 3,4 - 131,90 x 15,8

НР, (1906 руб.): 80% от ФОТ

СП, (911 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2
	74,38

	З
	1. 114-0021
	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью
	кг
	3,4

252,9

	Уд
	2. 114-0021
	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью
	т
	3,4

252,9

	Уд
	3. 407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15,8

1175

	18
	ФЕР42-01-006-01
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную : толщиной слоя 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (14728 руб.): 89% от ФОТ

СП, (9846 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м2 подстилающего слоя
	52,63

	19
	ФЕР42-01-014-03
	Укладка плит массой до: 3 т
12 258,47 = 101 948,47 - 896,90 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (11934 руб.): 89% от ФОТ

СП, (7978 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 плит
	4,624

	Уд
	1. 445-2001
	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна
	м3
	97,4

450,4

	20
	СЦМ-445-2001
	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна
	м3
	323,2

	21
	ФЕР41-01-013-03
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из досок
7 182,62 = 16 816,52 - 1 737,48 x 0,55 - 1 601,00 x 2,77 - 1 320,00 x 1,6 + 1 320,00 x 0,3 - 2 178,90 x 1,41 + 2 178,90 x 0,25

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (4860 руб.): 104% от ФОТ

СП, (2582 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м уплотнения
	2,517

	Уд
	1. 101-9097-3
	Горячая асфальтовая мастика АМ-3
	т
	0,5357

1,348

	Уд
	2. 102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	2,69798

6,791

	З
	3. 102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,2922

0,7355

	Уд
	4. 102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	1,5584

3,922

	З
	5. 410-9065-1
	Асфальтовые маты на мешковине
	100м2
	0,2435

0,6129

	Уд
	6. 410-9065-1
	Асфальтовые маты на мешковине
	100м2
	1,37334

3,457

	22
	ФЕР42-01-013-02
	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм
40 667,30 = 635 667,30 - 5 950,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (171 руб.): 89% от ФОТ

СП, (114 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,00992

	Уд
	1. 204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм
	т
	97,4

0,9662

	23
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	0,0982

	24
	СЦМ-204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	т
	0,8935

	25
	ФЕР42-01-015-05
	Заполнение шва герметическим материалом: бетоном
156,92 = 391,24 - 6,78 x 10,5 - 7 716,70 x 0,0043 - 519,80 x 0,25

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (324 руб.): 89% от ФОТ

СП, (217 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м шва
	2,517

	Уд
	1. 101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	10,227

25,74

	Уд
	2. 113-0003
	Ацетон технический сорт первый
	т
	0,0041882

0,01054

	Уд
	3. 402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,2435

0,6129

	26
	СЦМ-401-0207
	Бетон гидротехнический, класс В 20 (М250)
	м3
	10,07

	27
	ФЕР42-01-015-05
	Заполнение шва герметическим материалом: цементным раствором
156,92 = 391,24 - 6,78 x 10,5 - 7 716,70 x 0,0043 - 519,80 x 0,25

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (2574 руб.): 89% от ФОТ

СП, (1721 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м шва
	20,021

	Уд
	1. 101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	10,227

204,8

	Уд
	2. 113-0003
	Ацетон технический сорт первый
	т
	0,0041882

0,08385

	Уд
	3. 402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	0,2435

4,875

	28
	СЦМ-401-0207
	Бетон гидротехнический, класс В 20 (М250)
	м3
	50,51

	29
	ФЕР42-01-013-02
	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: до 14 мм
40 667,30 = 635 667,30 - 5 950,00 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1200 руб.): 89% от ФОТ

СП, (802 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 т арматуры
	0,06967

	Уд
	1. 204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм
	т
	97,4

6,786

	30
	СЦМ-204-0002
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм
	т
	2,275

	31
	СЦМ-204-0022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм
	т
	4,692

	32
	ТЕР01-02-044-01
	Устройство каменной наброски или призмы
НР, (3236 руб.): 80% от ФОТ

СП, (1547 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 камня в деле
	1,848

	33
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
НР, (6576 руб.): 142% от ФОТ

СП, (3740 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	16,34

	34
	ТЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
НР, (3141 руб.): 142% от ФОТ

СП, (1786 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	2,442

	35
	ТЕР27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-1 по 27-04-014-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5

НР, (486 руб.): 142% от ФОТ

СП, (276 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия
	2,442

	36
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
НР, (981 руб.): 142% от ФОТ

СП, (558 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,44

	37
	ТЕР27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см
НР, (605 руб.): 142% от ФОТ

СП, (344 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,66

	38
	ТЕР27-08-001-15
	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
НР, (1911 руб.): 142% от ФОТ

СП, (1087 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	1,32

	39
	ТЕР27-09-004-01
	Установка столбиков сигнальных железобетонных
НР, (3140 руб.): 142% от ФОТ

СП, (1785 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 шт.
	2,66

	40
	ТЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков: на металлических стойках
НР, (88 руб.): 142% от ФОТ

СП, (59 руб.): 95% от ФОТ
	100 знаков
	0,02

	41
	СЦМ-103-0006
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	5

	42
	СЦМ-105-0217
	Знаки сигнальные знаки размер 420х220 мм
	100шт
	0,02

	                           Дренажное устройство
	

	43
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (14 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,09

	44
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (403 руб.): 95% от ФОТ

СП, (180 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,604

	45
	ТЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (205 руб.): 80% от ФОТ

СП, (98 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,15

	46
	ТЕР01-02-055-02
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (181 руб.): 80% от ФОТ

СП, (86 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,11

	47
	ТЕР23-03-001-03
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (339 руб.): 130% от ФОТ

СП, (197 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,158

	48
	СЦМ-103-0753
	Люки чугунные легкие для колодцев
	шт
	1

	49
	СЦМ-101-9197-1
	Скобы ходовые
	шт
	15

	50
	ТЕР10-01-083-08
	Устройство деревянной крышки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР 118% от ФОТ

СП 63%*0.85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,0003

	51
	ФЕР38-01-005-01
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа: песчано-щебеночных (соотношение по проекту)
11 504,73 = 24 422,18 - 198,73 x 105 + 198,73 x 40

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (517 руб.): 122% от ФОТ

СП, (234 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м3 дренажной призмы
	0,27

	З
	1. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	38,96

10,52

	Уд
	2. 408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм
	м3
	102,27

27,61

	52
	СЦМ-408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий
	м3
	17,09

	53
	ФЕР38-01-010-01
	Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром: 300 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (190 руб.): 122% от ФОТ

СП, (86 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
	100 м труб дренажа
	0,425

	54
	ТЕР22-01-011-07
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (20 руб.): 130% от ФОТ

СП, (11 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 км трубопровода
	0,002

	55
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (72 руб.): 95% от ФОТ

СП, (32 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,461

	56
	ТЕР01-01-034-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (42 руб.): 95% от ФОТ

СП, (19 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,393

	57
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (562 руб.): 95% от ФОТ

СП, (252 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	100 м3 уплотненного грунта
	3,93

	58
	ТЕР01-02-002-03
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (25 руб.): 95% от ФОТ

СП, (11 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,068

	59
	ТЕР01-02-002-06
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,068

	60
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР 95% от ФОТ

СП 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,104

	61
	ТЕР01-02-027-15
	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (313 руб.): 80% от ФОТ

СП, (150 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,282

	62
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06;

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (14 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,09

	63
	ТЕР01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
297,58 = 2 091,42 - 131,90 x 13,6

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (694 руб.): 80% от ФОТ

СП, (332 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2
	3,05

	Уд
	1. 407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	13,6

41,48

	64
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР, (13 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,169
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	1
	ФЕР42-01-014-03
	Демонтаж плит массой до: 3 т
12 258,47 = 101 948,47 - 896,90 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938;

коэффициент  на демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

НР, (9547 руб.): 89% от ФОТ

СП, (6383 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 плит
	4,624

	Уд
	1. 445-2001
	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна
	м3
	77,92

360,3

	2
	ТЕР27-09-004-01
	Демонтаж  столбиков сигнальных железобетонных
3 333,22 = 10 244,91 - 35 003,00 x 0,00812 - 15 989,00 x 0,02784 - 35 490,00 x 0,00055 - 53 562,00 x 0,0036 - 1 194,00 x 5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

НР, (1605 руб.): 142% от ФОТ

СП, (912 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
	100 шт.
	1,7

	Уд
	1. 101-0223
	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная
	т
	0,006496

0,01104

	Уд
	2. 101-0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	0,022272

0,03786

	Уд
	3. 101-1298
	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм
	т
	0,00044

0,000748

	Уд
	4. 113-0163
	Смола эпоксидная марки ЭД-20
	т
	0,00288

0,004896

	Уд
	5. 440-9204-1
	Столбики сигнальные железобетонные из бетона М300, объемом до 0, 1м3
	м3
	4

6,8

	3
	ТЕР09-06-001-02
	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
537,81 = 621,60 - 37 900,00 x 0,0001 - 6,22 x 1,5 - 4 455,20 x 3E-5 - 4 920,00 x 0,00194 - 10 170,00 x 0,0014 - 9 040,00 x 0,0033 - 11 978,00 x 1E-5 - 13,76 x 0,1 - 15 620,00 x 0,00031 - 9 420,00 x 0,0006 - 59,73 x 0,0187 - 8,48 x 0,45

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на демонтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

НР, (61 руб.): 90% от ФОТ

СП, (49 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,239

	Уд
	1. 101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	7E-5

1,673E-5

	Уд
	2. 101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,05

0,251

	Уд
	3. 101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	2,1E-5

5,019E-6

	Уд
	4. 101-1019
	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0
	т
	0,001358

0,0003246

	Уд
	5. 101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00098

0,0002342

	Уд
	6. 101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00231

0,0005521

	Уд
	7. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	7E-6

1,673E-6

	Уд
	8. 101-2105
	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм
	шт
	0,07

0,01673

	Уд
	9. 113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000217

5,186E-5

	Уд
	10. 113-0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,00042

0,0001004

	Уд
	11. 537-0097
	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10м
	0,01309

0,003129

	Уд
	12. 542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,315

0,07528

	4
	ТЕР22-04-001-01
	Демонтаж  круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
3 759,55 = 23 927,39 - 734,50 x 0,0011 - 11 978,00 x 0,0008 - 1 287,00 x 0,04 - 57,63 x 1,2 - 5 650,00 x 0,64 - 560,00 x 1,33 - 485,90 x 0,1 - 108,15 x 2,26 - 2,44 x 0,0031 - 1 382,90 x 3,95 - 375,59 x 5,8 - 806,47 x 9,6

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

НР, (459 руб.): 130% от ФОТ

СП, (267 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,39

	Уд
	1. 101-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1
	т
	0,00088

0,0003432

	Уд
	2. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00064

0,0002496

	Уд
	3. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,032

0,01248

	Уд
	4. 203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	0,96

0,3744

	Уд
	5. 204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,512

0,1997

	Уд
	6. 401-0003
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	1,064

0,415

	Уд
	7. 402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
	м3
	0,08

0,0312

	Уд
	8. 408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	1,808

0,7051

	Уд
	9. 411-0001
	Вода
	м3
	0,00248

0,0009672

	Уд
	10. 445-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	3,16

1,232

	Уд
	11. 445-3410-1
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м
	м
	4,64

1,81

	Уд
	12. 445-3410-3
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м
	м
	7,68

2,995

	5
	ТЕР22-03-006-11
	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм
374,35 = 8 508,36 - 23,09 x 0,65 - 12 660,00 x 0,0094 - 8 000,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

НР, (111 руб.): 130% от ФОТ

СП, (64 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	Уд
	1. 101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,39

0,39

	Уд
	2. 300-0042
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 24 мм
	т
	0,00564

0,00564

	Уд
	3. 300-1723
	Задвижки клиновые с невыжвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм
	шт
	0,6

0,6

	6
	ТЕР22-03-006-08
	Демонтаж  задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
211,24 = 2 422,92 - 23,09 x 0,3 - 13 560,00 x 0,0033 - 2 160,00

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

НР, (49 руб.): 130% от ФОТ

СП, (29 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	Уд
	1. 101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,18

0,18

	Уд
	2. 300-0041
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм
	т
	0,00198

0,00198

	Уд
	3. 300-1181
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 300 мм
	шт
	0,6

0,6

	7
	ТЕР46-04-003-03
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
НР, (113397 руб.): 110% от ФОТ

СП, (72162 руб.): 70% от ФОТ
	1 м3
	242

	8
	ФЕР42-01-014-02
	Демонтаж  плит массой до: 1,5 т
13 307,96 = 102 997,96 - 896,90 x 100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (1356 руб.): 89% от ФОТ

СП, (907 руб.): 70%*0.85 от ФОТ
	100 м3 плит
	0,59

	Уд
	1. 445-2001
	Плиты железобетонные для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна
	м3
	77,92

45,97

	9
	ТЕР09-06-001-02
	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
537,81 = 621,60 - 37 900,00 x 0,0001 - 6,22 x 1,5 - 4 455,20 x 3E-5 - 4 920,00 x 0,00194 - 10 170,00 x 0,0014 - 9 040,00 x 0,0033 - 11 978,00 x 1E-5 - 13,76 x 0,1 - 15 620,00 x 0,00031 - 9 420,00 x 0,0006 - 59,73 x 0,0187 - 8,48 x 0,45

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент  на  демонтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

НР, (854 руб.): 90% от ФОТ

СП, (686 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	3,328

	Уд
	1. 101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	7E-5

0,000233

	Уд
	2. 101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,05

3,494

	Уд
	3. 101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	2,1E-5

6,989E-5

	Уд
	4. 101-1019
	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0
	т
	0,001358

0,004519

	Уд
	5. 101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00098

0,003261

	Уд
	6. 101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00231

0,007688

	Уд
	7. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	7E-6

2,33E-5

	Уд
	8. 101-2105
	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм
	шт
	0,07

0,233

	Уд
	9. 113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000217

0,0007222

	Уд
	10. 113-0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,00042

0,001398

	Уд
	11. 537-0097
	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10м
	0,01309

0,04356

	Уд
	12. 542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,315

1,048

	10
	ФСЦП311-01-148-1
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (461 руб.): 100% от ФОТ

СП, (235 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	1535,42

	11
	ФСЦП310-3017-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 17 км; нормативное время пробега 1,355 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ
	1 тонна
	1535,42


	№ пп
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	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,025

	2
	ТЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.24 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; ТЗМ=0,97;

3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (95 руб.): 95% от ФОТ

СП, (43 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,14

	3
	ФЕР36-01-008-06
	Засыпка пазух объемом до 200 м3 грунтами: связными
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (518 руб.): 95% от ФОТ

СП, (232 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,14

	4
	ФЕР36-01-009-02
	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: бульдозерами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (10 руб.): 95% от ФОТ

СП, (5 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной поверхности
	0,121

	5
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент на разр.грунт ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85;

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (4 руб.): 95% от ФОТ

СП, (2 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,025

	6
	ТЕР01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
297,58 = 2 091,42 - 131,90 x 13,6

НР, (569 руб.): 80% от ФОТ

СП, (272 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	100 м2
	2,5

	Уд
	1. 407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	13,6

34

	7
	ТЕР01-01-093-17
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент 3.5 ПЗ=1,32; ОЗП=1,32; ЭМ=1,32; ЗПМ=1,32; МАТ=1,32; ТЗ=1,32; ТЗМ=1,32

НР, (239 руб.): 95% от ФОТ

СП, (107 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,21

	8
	ФСЦП311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (193 руб.): 100% от ФОТ

СП, (98 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	420

	9
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	420

	10
	ТЕР01-02-027-15
	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов: 2
НР, (583 руб.): 80% от ФОТ

СП, (279 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1000 м2 спланированной площади
	0,525

	11
	ТЕР01-01-093-17
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.101 Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал ОЗП=1,28; ЭМ=1,28; ЗПМ=1,28; ТЗ=1,28; ТЗМ=1,28;

коэффициент 3.46 ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

НР, (212 руб.): 95% от ФОТ

СП, (95 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,175

	12
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (14 руб.): 95% от ФОТ

СП, (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,175

	13
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
НР, (716 руб.): 130% от ФОТ

СП, (417 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
	0,296

	14
	СЦМ-103-0753
	Люки чугунные легкие для колодцев
	шт
	1

	15
	СЦМ-101-9197-1
	Скобы ходовые
	шт
	9

	16
	ТЕР10-01-083-08
	Устройство по фермам настила: защитного
НР, (4 руб.): 118% от ФОТ

СП, (2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,014

	17
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта: щебнем
НР, (7 руб.): 123% от ФОТ

СП, (4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ
	100 м2 площади уплотнения
	0,07

	18
	ТЕР22-03-001-06
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
НР, (2464 руб.): 130% от ФОТ

СП, (1434 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 т фасонных частей
	0,605

	19
	ТЕР22-03-006-08
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
НР, (96 руб.): 130% от ФОТ

СП, (56 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	20
	ТЕР22-03-006-11
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм
НР, (217 руб.): 130% от ФОТ

СП, (126 руб.): 89%*0.85 от ФОТ
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	21
	СЦМ-300-0940
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 300 мм
	шт
	1

	22
	СЦМ-300-0942,прим.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 400 мм
	шт
	2

	23
	ТЕР09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
НР, (144 руб.): 90% от ФОТ

СП, (116 руб.): 85%*0.85 от ФОТ
	1 т конструкций
	0,339

	24
	СЦМ-202-0004
	Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255
	т
	0,211

	25
	СЦМ-201-0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т
	т
	0,128
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	1
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (182 руб.): 95% от ФОТ

СП, (82 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,4

	2
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;

коэффициент 3.31 ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (307 руб.): 95% от ФОТ

СП, (137 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,4

	3
	ТЕР01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.29 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,99; ЗПМ=0,99; ТЗМ=0,99

НР, (9029 руб.): 95% от ФОТ

СП, (4039 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	10,557

	4
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	21121

	5
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (58 руб.): 95% от ФОТ

СП, (26 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,971

	6
	ТЕР01-01-106-16
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-106-7
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2

НР, (73 руб.): 95% от ФОТ

СП, (33 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,971

	7
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (285 руб.): 95% от ФОТ

СП, (128 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	4,43

	8
	ТЕР01-01-106-17
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-106-8
НР, (174 руб.): 95% от ФОТ

СП, (78 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	4,43

	9
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.31 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; ТЗМ=1,06

НР, (240 руб.): 95% от ФОТ

СП, (108 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,62

	10
	ТЕР01-01-106-08
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (7 руб.): 95% от ФОТ

СП, (3 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,11

	11
	ТЕР01-01-034-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
НР, (129 руб.): 95% от ФОТ

СП, (58 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	1,51


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	4794

	2
	ТЕР01-02-002-03
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
НР, (644 руб.): 95% от ФОТ

СП, (288 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	2,225

	3
	ТЕР01-02-002-06
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5

НР, (95 руб.): 95% от ФОТ

СП, (43 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 уплотненного грунта
	2,225

	4
	ТЕР01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.29 Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе на водохозяйственном строительстве ЭМ=0,99; ЗПМ=0,99; ТЗМ=0,99

НР, (1904 руб.): 95% от ФОТ

СП, (852 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	2,225

	5
	ФСЦП310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	4738

	6
	ТЕР01-01-106-07
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
НР, (132 руб.): 95% от ФОТ

СП, (59 руб.): 50%*0.85 от ФОТ
	1000 м3 грунта
	2,214

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	
	
	
	Т/з осн.

раб.на ед.
	Т/з осн.

раб.

Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.

Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В том числе
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-02-114-01
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: густые
НР, (42 руб.): 80% от ФОТ

СП, (20 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1 га
	0,35
	
	
	
	
	
	
	329
	53
	
	
	11,22
	3,93

	2
	ТЕР01-02-116-01
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые
НР, (13 руб.): 80% от ФОТ

СП, (6 руб.): 45%*0.85 от ФОТ
	1 га
	0,35
	
	
	
	
	
	
	99
	16
	
	
	3,38
	1,18

	3
	ФСЦП311-01-150-1
	Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР, (67 руб.): 100% от ФОТ

СП, (34 руб.): 60%*0.85 от ФОТ
	тонна
	21
	
	
	
	
	
	44
	208
	23
	0,2711
	5,69
	0,1069
	2,24

	4
	ФСЦП310-3017-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 17 км; нормативное время пробега 1,355 час; класс груза 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Территориальный коэффициент ОЗП=0,938; ЭМ=0,965; ЗПМ=0,938; МАТ=0,974; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938

НР 0% от ФОТ

СП 0%*0.85 от ФОТ
	1 тонна
	21
	
	
	
	
	
	
	272
	
	
	
	
	


О

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	
	

	1
	СЦМ-408-0122
	Песок природный для строительных работ: средний
	м3
	4

	2
	СЦМ-408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	3

	3
	СЦМ-407-0003
	Глина комовая
	м3
	2

	4
	СЦМ-408-0216
	Камень бутовый марка 400
	м3
	2

	5
	СЦМ-101-1668
	Рогожа
	м2
	300

	6
	СЦМ-101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,03

	7
	СЦМ-101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
	т
	0,1

	8
	СЦМ-102-0001
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м
	м3
	2

	9
	СЦМ-102-0050
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, IV сорта
	м3
	2

	10
	СЦМ-102-0042
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта
	м3
	2

	11
	СЦМ-101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,02

	12
	СЦМ-101-1936
	Скобы металлические
	кг
	20

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	


ФОРМА 2

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Дата выдачи _______________________

 __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Юридическое лицо (физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель) – участник размещения заказа (аукциона):

___________________________________________________________________________  

                                                                                (наименование юридического лица)

доверяет ____________________________________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ____ №_________ выдан ______________________  «____» _____________

представлять интересы _________________________________________________________

                             (наименование организации)

на аукционе(указать номер и предмет аукциона) , проводимом администрацией МР «Хвастовичский район». 

В целях выполнения данного поручения, он уполномочен представлять единой комиссии по размещению муниципального заказа, необходимые документы, принимать участие в аукционе с правом подачи предложений по цене контракта, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________       ________________________ удостоверяю. 

                                        (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ ) (для юр. лиц.)
                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)

ФИО физического лица (индивидуального предпринимателя) _____________________ (для физ. лица)

                                                                                                                                                                  (ФИО, подпись)

М.П.
Форма 3 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей))

/Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
	

	Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(на основании выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей))

Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом)
(на основании Учредительных документов установленной формы: устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц)
	

	3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

	
	
	

	Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	
	
	

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	
	
	

	7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	


	
	
	
	

	8. Сведения о филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях юридического лица
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа ______________        ____________

                                                                         (подпись)                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер
___________________        _____________________

                                                               (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
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