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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
«Хвастовичский  район»
Калужской  области

249360, с.Хвастовичи, ул.Ленина, 23

тел.  (08453)  91-4-30,  факс:  91-5-30

Е-Mail: chvastovichi-adm@kaluga.ru
от ______________года   _№ ______
_____________________________________

Участникам размещения заказа

Уважаемые господа!

   Муниципальный заказчик: Красненская  муниципальная основная общеобразовательная школа   Хвастовичского  района Калужской области, расположенная по адресу: 249360, с. Хвастовичи Калужской области ул. Кирова, д.1 
( Варичкин А.И.)  ), тел .(48453) 94-4-30)
Уполномоченный орган: администрация МР «Хвастовичский район», расположенная по адресу: : 249360, с. Хвастовичи Калужской области ул.Ленина, д.23,   (Е-mail: сhvastovichi-adm@kaluga.ru), факс (48453) 91-530, (лицо, уполномоченное поддерживать контакт запроса котировок – ведущий специалист отдел  экономики, имущества и архитектуры Гришина С.С.), тел ;(48453) 91-9-32 ) предполагает закупить   способом  запроса котировок  выполнение функций подрядчика по объекту «Реконструкция узла учета газа в котельной школы» 
Источник финансирования:  средства   бюджета МР «Хвастовичский район»
Наименование товара: согласно ведомости (приложения №2.)
Срок поставки товара: в течение месяца с момента заключения контракта. 
Место выполнения работ: с. Красное.
Сведения о включенных в цену  расходах: в цену товара должны быть включены все затраты на   транспортировку, страхование и уплату всех видов налогов, таможенных пошлин, других обязательных платежей и сборов.
Наименование, характеристики товара : согласно приложение №2)
Максимальная  сумма контракта:485200 рублей  (четыреста восемьдесят пять тысяч двести рублей ) 
Место подачи заявки: 249360 с. Хвастовичи Калужской обл. ул. Ленина 23 , отдел  экономики ,имущества и архитектуры,   или по Е – mail , указанному выше; (с пометкой «Котировочная заявка»). 

Срок подачи заявки: с 01.09.2008 г .

Срок окончания подачи заявки: по 16.09.2008 г  до 17 часов 15 минут ( с учетом рабочего времени  заказчика)
Срок и условия оплаты: авансирование 30%.
Срок подписания муниципального контракта: в течение 20 дней после подписания протокола  котировочной комиссии ( но не ранее 5 дней с момента размещения на официальном сайте протокола ).
Проект муниципального контракта прилагается.

Критерии оценки:

1.Минимальная цена контракта;
Квалификационные требования к поставщику: наличие лицензии
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ просим представить котировочную заявку  по адресу  : 249360 с. Хвастовичи Калужской обл. ул.Ленина 23 , отдел  экономики  ,имущества и архитектуры,    по прилагаемой форме (приложение №1).    
                                                                                                                               

  . В случае поступления заявки по факсу или по электронной почте,   .вышеуказанная заявка в обязательном порядке до момента подведения итогов подтверждается оригиналом с живой печатью.

Председатель Единой комиссии

по размещению муниципального заказа

 администрации МР «Хвастовичский район»                                      Амелин Д.В.

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

 (для физического лица)

                                                                                                   Дата:_____________

      В Администрацию МР «Хвастовичский район», отдел , экономики, имущества и архитектуры

Я, фамилия, имя, отчество участника размещения заказа:_____________________

_______________________________________________________________________

место жительства участника размещения заказа: __________________________

_______________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

согласен исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (представлены по форме Приложения 1 к настоящей заявке), __________________________________________________________________________

Место доставки поставляемого товара ______________________________________

Срок поставки товара ____________________________________________________

Цена товара с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе  расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей:

________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставки товара ___________________________________

_______________________________________________________________________

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок

      ____________                                                                                            __________

       (подпись, печать)                                                                                   (должность)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(для юридического лица)

                                                                                                   Дата:_____________

      В Администрацию МР «Хвастовичский район», отдел , экономики, имущества и архитектуры

Мы, наименование, место нахождения участника размещения заказа: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (представлены по форме Приложения 1 к настоящей заявке), __________________________________________________________________________

Место доставки поставляемого товара ______________________________________

Срок поставки товара ____________________________________________________

Цена товара с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе  расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей:

________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставки товара ___________________________________

_______________________________________________________________________

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок

      ____________                                                                                            __________

      (подпись, печать)                                                                                     (должность)                                                                                                                  

Приложение к котировочной заявке

                                                                             Итого:

)

Сводный сметный расчет:Реконтструкция узла учета газа школа с. Красное
Приложение №2
	N п.п.
	Hомера смет и расчетов, обос​но​ва​ние зат​рат
	Наименова​ние объек​тов, работ и затрат

	
	
	
	Строи​тель​ных ра​бот
	Мон​таж​ных ра​бот
	Обо​ру​до​ва​ние, ме​бель


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Глава 1. Подготовка территории строительства

	
	Глава 2. Основные объекты строительства

	2
	02-01
	Внутреннее газооборудование
	32.32 
	0.27
	–  

	3
	02-02
	Автоматизация газового оборудования
	–   
	4.62
	57.98

	 
	
	Итого по Главе 2 в ценах 2000г., тыс.руб
	32.32
	4.90
	57.98

	
	Глава 8. Временные здания и сооружения

	4
	
	Временные здания и сооружения
по ГСН 81-05-01-2001(ВС):
   2.4. Самостоятельные котельные (Кпопр=0.8), 3.2%  
	0.83
	0.13
	–  

	5
	МДС 81-35.2004

Прил. №8
	Возврат от разборки временных зданий
15%   
	–  
	–  
	–  

	 
	
	Итого по Главе 8, тыс.руб
	0.83
	0.13
	–  

	
	Глава 9. Прочие работы и затраты

	6
	
	Зимнее удорожание
по ГСН 81-05-02-2001(ВС):
   III 11.4. Зона III, Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские ады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйст, 1.5%   
	0.50
	0.08
	–  

	7
	МДС 81-35.2004

Прил. №8 п. 9.9
	Расходы на страхование
2%  
	–  
	–  
	–  

	8
	МДС 81-35.2004

Прил. №8 п.9.6
	Командировочные затраты
454 руб  
	–  
	–  
	–  

	9
	МДС 81-35.2004

Прил. №8 п.9.3
	Перевозка рабочих
2529 руб   
	–  
	–  
	–  

	10
	МДС 81-35.2004

Прил. №8 п. 9.11
	Проведение торгов
2954 руб   
	–  
	–  
	–  

	 
	
	Итого по Главе 9, тыс.руб
	0.50
	0.08
	–  

	
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

	11
	МДС 81-35.2004

Прил. №8 п. 10.1
	Содержание дирекции
1.1%
	–  
	–  
	–  

	 
	
	Итого по Главе 10, тыс.руб
	–  
	–  
	–  

	
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

	 
	
	Итого по Главе 11, тыс.руб
	–  
	–  
	–  

	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

	12
	Смета
	Проектные работы
9132 руб  
	–  
	–  
	–  

	13
	Прил. к пост. Госстроя РФ

от 18.08.97 г. №18-44
	Экспертиза (33,75% от ПИР)
3082 руб  
	–  
	–  
	–  

	14
	МДС 81-35.2004

Прил. №8 п.12.3
	Авторский надзор
0.2%  
	–  
	–  
	–  

	 
	
	Итого по Главе 12, тыс.руб
	–  
	–  
	–  

	
	Глава 13. Резерв на непредвиденные работы и затраты

	15
	МДС 81-35.2004

п.4.96
	Непредвиденные затраты
3%
	1.01
	0.15
	1.74

	 
	
	Итого по Главе 13, тыс.руб
	1.01
	0.15
	1.74


	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  02-02
	

	
	Автоматизация газового оборудования
	

	
	
	Сметная стоимость:
	62.57 
	тыс.руб

	Составлена в ценах по состоянию на:
	01.01.2000  г.
	Возвратные суммы:
	–    
	тыс.руб


	N п.п.
	Hомера смет и расчетов, обос​но​ва​ние зат​рат
	Наименова​ние объек​тов, работ и затрат

	
	
	
	Строи​тель​ных ра​бот
	Мон​таж​ных ра​бот
	Обо​ру​до​ва​ние, ме​бель


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подраздел. Приборы и средства автоматизации.Перепад давления на счетчике 800 ПА

	1
	Ц11-03-001-1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=5.15*0.938=4.83
ЗМ=0*0.965=0
ЭМ=0*0.938=0
МР=1.01*0.974=0.98
	–   
	0.01
	–  

	2
	Прайс-лист
	ЗАО Метран-Комплект г. Москва
Интеллектуальный датчик для измерения  разности давлений с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА, со встроенным индикаторным устройством Метроан-100-ДД-1412
( 31300 руб. c НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 31300:1,18:2,28=11633,96
	–   
	–  
	11.63

	3
	Ц11-03-001-1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=5.15*0.938=4.83
ЗМ=0*0.965=0
ЭМ=0*0.938=0
МР=1.01*0.974=0.98
	–   
	0.01
	–  

	4
	Прайс-лист
	ЗАО Метран-Комплект г. Москва
Блок питания Метран-602-036-120-DIN
( 3050 руб. c НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 3050:1,18:2,28=1133,66
	–   
	–  
	1.13

	5
	Ц11-08-001-4
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=105.16*0.938=98.64
ЗМ=0*0.965=0
ЭМ=0*0.938=0
МР=52.82*0.974=51.45
	–   
	0.01
	–  

	6
	Ц10-08-001-6
	Контроллер объекта
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=160.96*0.938=150.98
ЗМ=0*0.965=0
ЭМ=0.31*0.938=0.29
МР=5.48*0.974=5.34
	–   
	0.16
	–  

	7
	Прайс-лист
	ООО НПО "Турботрон" г. Ростов-на-Дону
Контроллер объекта  "СТЕЛ" в составе:
-центральный процессорный модуль КО-4одноканальный
-модуль GSM TTR-Q2400/К
-антенна GSM ADA-0062-SMA, 25дб
-блок питания БП-04
-источник бесперебойного питания БАП-104
-коммутатор
-кросс-плата КО
-плата модема
-плата коммуникационная
-корпус "Rittl"
-программное обеспечения к вычислителю ЕК-260
-специализированная операционная система
-модуль аналого-цифровой
(102398 руб с НДС 2 кв. 2007 г)
Цена:102398:1,18:2,28=38060,51
	–   
	–  
	38.06

	
	Подраздел. Электроаппаратура

	8
	Ц11-03-001-1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (источник бесперебойного питания)
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=5.15*0.938=4.83
ЗМ=0*0.965=0
ЭМ=0*0.938=0
МР=1.01*0.974=0.98
	–   
	0.01
	–  

	9
	Прайс-лист
	БАСТИОН г. Ростов-на-Дону
Источник бесперебойного питания SKAT-V.1
( 4279 руб. c НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 4279:1,18:2,28=1590,47
	–   
	–  
	1.59

	10
	Прайс-лист
	БАСТИОН г. Ростов-на-Дону
Батарея аккумуляторная 12В, 12 Ач  
( 740 руб. c НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 740:1,18:2,28=275,05
	–   
	–  
	0.28

	
	Подраздел. Кабели и провода

	11
	Ц08-02-146-1
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=141.56*0.938=132.78
ЗМ=106.25*0.965=102.53
ЭМ=1183.04*0.938=1109.69
МР=1846.52*0.974=1798.51
	–   
	0.30
	–  

	12
	Ц08-02-148-1
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=119.41*0.938=112.01
ЗМ=40.07*0.965=38.67
ЭМ=491.2*0.938=460.75
МР=72.9*0.974=71
	–   
	0.04
	–  

	13
	Ц08-02-411-1
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=326.53*0.938=306.29
ЗМ=2.97*0.965=2.87
ЭМ=234.57*0.938=220.03
МР=3176.03*0.974=3093.45
	–   
	0.96
	–  

	14
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5
Кол-во=(8+2)/100=0.1
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=52.79*0.938=49.52
ЗМ=0.14*0.965=0.14
ЭМ=2.31*0.938=2.17
МР=580.1*0.974=565.02
	–   
	0.06
	–  

	15
	Ц08-02-412-2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=63.42*0.938=59.49
ЗМ=0.27*0.965=0.26
ЭМ=4.6*0.938=4.31
МР=580.43*0.974=565.34
	–   
	0.05
	–  

	16
	Ц08-02-412-3
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, суммарное сечение, мм2, до 16
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=73.96*0.938=69.37
ЗМ=0.54*0.965=0.52
ЭМ=9.21*0.938=8.64
МР=596.62*0.974=581.11
	–   
	0.03
	–  

	17
	Ц12-07-002-2
	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа. Проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм 22 (д=14х2 мм)
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=3732.56*0.938=3501.14
ЗМ=1411.23*0.965=1361.84
ЭМ=7960.51*0.938=7466.96
МР=791.57*0.974=770.99
	–   
	0.07
	–  

	18
	Ц08-02-397-1
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (швеллер перфорированный, полоса перфорированная)
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=100.69*0.938=94.45
ЗМ=42.51*0.965=41.02
ЭМ=221.85*0.938=208.1
МР=854.95*0.974=832.72
	–   
	0.06
	–  

	19
	Ц08-03-572-3
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=23.01*0.938=21.58
ЗМ=1.35*0.965=1.3
ЭМ=29.26*0.938=27.45
МР=241.5*0.974=235.22
	–   
	0.28
	–  

	
	Подраздел. Материалы

	20
	Прайс-лист
	ЗАО Электротехническая компания 
Эмтика г. Калуга
Кабель силовой с медными сеч. 3х2,5 мм2
(21,68 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 21,68:1,18:4,58=4,01
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=4.01*1.13=4.53
	–   
	0.03
	–  

	21
	Прайс-лист
	ЗАО Электротехническая компания 
Эмтика г. Калуга
Провод соединительный  с медными 
многопроволочными жилами ПВС 
сеч. 3х1,5 мм2
(16,76 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 16,76:1,18:4,58=3,1
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=3.1*1.13=3.5
	–   
	0.05
	–  

	22
	Прайс-лист
	ЗАО Электротехническая компания 
Эмтика г. Калуга
Кабель многожильный  МКЭШ сеч. 2х0,5 мм2
(13,95 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 13,95:1,18:4,58=2,58
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=2.58*1.13=2.92
	–   
	0.02
	–  

	23
	Прайс-лист
	ЗАО Электротехническая компания 
Эмтика г. Калуга
Кабель информационный МКГС сеч. 8х0,22 мм2
(8,47 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 8,47:1,18:4,58=1,57
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=1,57*1.13=1,77
	–   
	0.00
	–  

	24
	Прайс-лист
	ООО ТД ЛОЗ-СЗМА г. Санкт-Петербург 
Соединение нипельное ввертное СВ14-М20У3 
(92 руб без НДС 2 кв 2007 г) 
Цена: 92:4,58=20,09
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=20.09*1.13=22.7
	–   
	0.09
	–  

	25
	Прайс-лист
	HENSEL  г. Калуга
Модульный корпус пустой с прозрачной 
крышкой разм. 600х600х170 мм Mi0800
(5009,45 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 5009,45:1,18:4,58=926,92
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=926.92*1.13=1047.42
	–   
	1.05
	–  

	26
	0113 таб.18.1
	Труба стальная бесшовная 14х2 мм
Цена: 0.47*1.098=0.516 
Територ. индекс (на 01.01.2000 г )
 МР=0.52*17.08=8.88
	–   
	0.05
	–  

	27
	Прайс-лист
	ООО ТД ЛОЗ-СЗМА г. Санкт-Петербург 
Проводник заземляющий  П-500
(15 руб без НДС 2 кв 2007 г) 
Цена: 15:4,58=3,28
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=3.28*1.13=3.71
	–   
	0.01
	–  

	28
	Прайс-лист
	Интерэлектрокомплект г. Москва
Шина нулевая 8/2
(8,79 руб с НДС 2 кв 2007 г) 
Цена: 8,79:1,18:4,58=1,63
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=1.63*1.13=1.84
	–   
	0.00
	–  

	29
	Прайс-лист
	ООО ТД ЛОЗ-СЗМА г. Санкт-Петербург 
Швеллер перфорированный, L=2000 мм 
(95 руб без НДС 2 кв 2007 г) 
Цена: 95:4,58=20,74
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=20.74*1.13=23.44
	–   
	0.02
	–  

	30
	Прайс-лист
	ООО ТД ЛОЗ-СЗМА г. Санкт-Петербург 
Полоса перфорированная, L=2000 мм ПП 30 У1  
(49 руб без НДС 2 кв 2007 г) 
Цена: 49:4,58=10,7
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=10.7*1.13=12.09
	–   
	0.05
	–  

	31
	103-0140
	Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 5 мм
Переход от ФЕР к ТЕР
МР=31.88*0.974=31.05
	–   
	0.02
	–  

	32
	Прайс-лист
	ЗАО Электротехническая компания 
Эмтика г. Калуга
Металлорукав РЗ-Ц-Х-12 д=12 мм
(9,71 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 9,71:1,18:4,58=1,8
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=1,8*1.13=2.03
	–   
	0.01
	–  

	33
	Прайс-лист
	ЗАО Электротехническая компания 
Эмтика г. Калуга
Металлорукав РЗ-Ц-Х-15 д=15 мм
(11,09 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 11,09:1,18:4,58=2,05
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=2.05*1.13=2.32
	–   
	0.05
	–  

	
	Подраздел. Заземзение

	34
	Ц08-02-472-2
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=156.21*0.938=146.52
ЗМ=2.97*0.965=2.87
ЭМ=75.99*0.938=71.28
МР=895.06*0.974=871.79
	–   
	0.11
	–  

	
	Подраздел. Щит питания приборов ЩПП

	35
	Ц11-06-001-1(FER)
	Щит, масса, кг, до 50
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=45.58*0.938=42.75
ЗМ=0.54*0.965=0.52
ЭМ=10.76*0.938=10.09
МР=98.43*0.974=95.87
	–   
	0.15
	–  


	36
	Прайс-лист
	Интерэлектрокомплект г. Москва 
Корпус модульный пластиковый ЩРН-Пм-9, навесной, на 9 модулей, с дин-рейкой и нулевой шиной
(111,05 руб. с НДС на 2 кв. 2006 г) 
Цена: 111,05:1.18:2.28=41,28
	–   
	–  
	0.04

	
	Подраздел. Электрооппаратура устанавливаемая в ящике:

	37
	Ц11-03-001-1(FER)
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (выключатель автоматический)
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=5.15*0.938=4.83
ЗМ=0*0.965=0
ЭМ=0*0.938=0
МР=1.01*0.974=0.98
	–   
	0.05
	–  

	38
	Прайс-лист
	Интерэлектрокомплект г. Москва 
Выключатель автоматический ВА47-29-1
однополюсный Iр=1а хар-ка С 
(36.74 руб. с НДС на 2 кв.2007 г.) 
Цена=36.74:1.18:2.28=13.68
	–   
	–  
	0.08

	39
	Прайс-лист
	Интерэлектрокомплект г. Москва 
Выключатель автоматический ВА47-29-1
однополюсный Iр=3а хар-ка С 
(36.74 руб. с НДС на 2 кв.2007 г.) 
Цена=36.74:1.18:2.28=13,66
	–   
	–  
	0.01

	40
	Прайс-лист
	Интерэлектрокомплект г. Москва 
Выключатель автоматический ВА47-29-2Р
двухполюсный Iр=6а хар-ка С 
(58,55 руб. с НДС на 2 кв.2007 г) 
Цена=58,55:1.18:2.28=21.76
	–   
	–  
	0.02

	41
	Ц11-08-001-4
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=105.16*0.938=98.64
ЗМ=0*0.965=0
ЭМ=0*0.938=0
МР=52.82*0.974=51.45
	–   
	0.01
	–  

	42
	Ц08-01-068-1
	Шина нулевая
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=505.58*0.938=474.23
ЗМ=60.21*0.965=58.1
ЭМ=155.6*0.938=145.95
МР=112.79*0.974=109.86
	–   
	0.01
	–  

	43
	Ц08-01-068-1
	Шина соединительная
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=505.58*0.938=474.23
ЗМ=60.21*0.965=58.1
ЭМ=155.6*0.938=145.95
МР=112.79*0.974=109.86
	–   
	0.01
	–  

	
	Подраздел. Материалы

	44
	Прайс-лист
	Интерэлектрокомплект г. Москва
Шина нулевая 14/2
(14,06 руб. с НДС на 2 кв.2007 г)
Цена=14,06:1.18:4,56=2.6
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=2.6*1.13=2.94
	–   
	0.00
	–  

	45
	Прайс-лист
	Интерэлектрокомплект г. Москва
Шина соединительная  1ф до 63А(1м) РIN
(81,27 руб. с НДС на 2 кв.2007 г)
Цена=81,27:1.18:4,56=15,04
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=15.1*1.13=17.06
	–   
	0.02
	–  

	
	Подраздел. Монтажные материалы

	46
	Ц08-02-405-1
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=360.4*0.938=338.06
ЗМ=3.38*0.965=3.26
ЭМ=224.91*0.938=210.97
МР=959.88*0.974=934.92
	–   
	0.03
	–  

	47
	507-0266
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 2,5
Переход от ФЕР к ТЕР
МР=2291.15*0.974=2231.58
	–   
	0.00
	–  

	 
	
	ИТОГО по Главам 1-7 в ценах 2000г., тыс.руб
	–  
	3.88
	52.85

	48
	
	Накладные расходы
по видам работ (2004г):
   43.2. Монтаж оборудования, 80%   (п-ты 1, 3, 5, 6, 8, 17, 35, 37, 41)
   45.2. Электромонтаж.работы на др.объектах, 95%   (п-ты 11-16, 18, 19, 34, 42, 43, 46)
	–  
	0.41
	–  

	49
	
	Сметная прибыль
по видам работ (2004г):
   43.2. Монтаж оборудования, 60%   (п-ты 1, 3, 5, 6, 8, 17, 35, 37, 41)
   45.2. Электромонтаж.работы на др.объектах, 65%   (п-ты 11-16, 18, 19, 34, 42, 43, 46)
	–  
	0.30
	–  

	50
	
	Начисление на электрооборудование
9.7%   (п-ты 2, 4, 7, 9, 10, 36, 38-40)
	–  
	–  
	5.13



	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  02-01-01
	

	
	Внутреннее газооборудование
	

	
	
	Сметная стоимость:
	32.01 
	тыс.руб

	Составлена в ценах по состоянию на:
	01.01.2000  г.
	Возвратные суммы:
	–    
	тыс.руб


	N п.п.
	Hомера смет и расчетов, обос​но​ва​ние зат​рат
	Наименова​ние объек​тов, работ и затрат

	
	
	
	Строи​тель​ных ра​бот
	Мон​таж​ных ра​бот
	Обо​ру​до​ва​ние, ме​бель


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подраздел. Оборудование

	1
	Е19-01-008-1
	300-0968
Измерительный комплекс учета газа (без стоимости фланцев)
МР=93.94-37*2=19.94
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=22.75*1.15=26.16
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=9.48*1.25=11.85
	0.06 
	–  
	–  

	2
	Прайс-лист
	Газэлектроника г. Арзамас
Измерительный комплекс учета газа 
СГ-ЭКВз-Р-0,5-40/1,6 с электронным 
корректором ЕК-260, счетчиком газовым 
ротационным RVG(G-25), блоком питания 
БП-ЭК-02 в комплекте с кабелем длиной 20 м
( 110155 руб. без НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 110155:4,56=24156,8
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=24156.8*1.13=27297.18
	27.30 
	–  
	–  

	3
	Е19-01-006-1
	300-0966
Установка  сильфонного осевого компенсатора  диаметром до 50 мм (без стоимости фланцев)
МР=86.63-28*2=30.63
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=19.57*1.15=22.51
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=8.56*1.25=10.7
	0.06 
	–  
	–  

	4
	Прайс-лист
	ЗАО ПИК  ЭНЕРГОТРАСТ г. Москва
Сильфонный осевой компенсатор 
ОПН-25-50-070.0
(7200 руб. без НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 7200:4,56=1578,95
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=1578.95*1.13=1784.21
	1.78 
	–  
	–  

	
	Подраздел. Арматура

	5
	Е19-01-006-1
	300-0966
Установка  клапана термозапорного  диаметром до 50 мм (без стоимости фланцев)
МР=86.63-28*2=30.63
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=19.57*1.15=22.51
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=8.56*1.25=10.7
	0.06 
	–  
	–  

	6
	Прайс-лист
	ООО Газ-стандарт г. Саратов
Клапан термозапорный д=50 мм КТЗ-001-50-02
(4876 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 4876:1,18:4,56=906,18
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=906.18*1.13=1023.98
	1.02 
	–  
	–  

	
	Подраздел. Трубы и их элементы

	7
	Е16-02-003-2
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (для переврезки)
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=278.81*1.15=320.63
ЗМ=1.88*1.25=2.35
ЭМ=56.76*1.25=70.95
	0.01 
	–  
	–  

	8
	Е16-02-003-6
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (из стальных электросварных труб д=57х3,5 мм)
МР=4367.13+41.28*100-42.88*100=4207.13
300-1316 (Трубопроводы...) заменен на 300-1317
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=353.22*1.15=406.2
ЗМ=2.39*1.25=2.99
ЭМ=103.9*1.25=129.88
	0.02 
	–  
	–  

	9
	Е19-01-015-1
	Пневматическое испытание газопроводов
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=368.89*1.15=424.22
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=0*1.25=0
	0.00 
	–  
	–  

	10
	Е22-03-014-1
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=3.84*1.15=4.42
ЗМ=2.64*1.25=3.3
ЭМ=27.07*1.25=33.84
	0.27 
	–  
	–  

	
	Подраздел. Изоляционные работы

	11
	Е13-03-002-2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К
Количество слоев 2
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=105.98*1.15=121.88
ЗМ=0.18*1.25=0.23
ЭМ=18.8*1.25=23.5
	0.00 
	–  
	–  

	12
	Е13-03-004-7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125
Количество слоев 2
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=42.04*1.15=48.35
ЗМ=0.18*1.25=0.23
ЭМ=14.08*1.25=17.6
	0.00 
	–  
	–  

	
	Подраздел. Прочие материалы

	13
	Е16-02-003-6
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
Демонтаж
ОЗ=353.22*0.4=141.29
ЗМ=2.39*0.4=0.96
ЭМ=0.4*(103.9-2.39)+2.39*0.4=41.56
МР=4367.13*0=0
	0.00 
	–  
	–  

	14
	С311-1-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=4.15*0.938=3.89
ЭМ=28.78*0.965=27.77
	0.00 
	–  
	–  

	15
	С310-3002-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 2 км; класс груза 1
Переход от ФЕР к ТЕР
ПЗ=3.47*0.974=3.38
	0.00 
	–  
	–  

	16
	Е19-01-016-1
	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=16.08*1.15=18.49
ЗМ=8.61*1.25=10.76
ЭМ=90.95*1.25=113.69
	0.28 
	–  
	–  

	17
	Е16-07-003-1
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=41.48*1.15=47.7
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=4.92*1.25=6.15
	0.16 
	–  
	–  

	18
	Е25-473
	Доп. в. 1 т.ч. п. 1.22 К=0,9
Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-3 категории диаметром 350мм (проверка стыков физическим методом контроля)
К= 0.9
Территор. индекс (на 01.01.2000г)
ОЗ=1.17*10.26=12
ЗМ=0.54*10.26=5.54
ЭМ=1.8*15.3=27.54
МР=1.08*17.08=18.45
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=12*1.15=13.8
ЗМ=5.54*1.25=6.93
ЭМ=27.54*1.25=34.43
	0.07 
	–  
	–  

	
	Подраздел. КИП

	19
	Ц12-10-001-3
	Закладная конструкция КИП для давления
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=3453.58*0.938=3239.46
ЗМ=94.19*0.938=88.35
ЭМ=846.25*0.965=816.63
МР=5111.92*0.974=4979.01
Новые конструк. элементы при ремонте зданий
ОЗ=3239.46*1.15=3725.38
ЗМ=88.35*1.25=110.44
ЭМ=816.63*1.25=1020.79
	–   
	0.19
	–  

	 
	
	ИТОГО по Главам 1-7 в ценах 2000г., тыс.руб
	31.11
	0.19
	–  

	20
	
	Накладные расходы
по видам работ (стандарт):
   49. Другие строительные работы, 100%   (п-т 14)
по видам работ (2004г):
   13. Защита от коррозии, 90%   (п-ты 11, 12)
   16. Сантехнические работы внутренние, 128%   (п-ты 1, 3, 5, 7-9, 13, 16, 17)
   18. Наружные сети в/пров,канал и др., 130%   (п-т 10)
   19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 120%   (п-т 18)
   43.2. Монтаж оборудования, 80%   (п-т 19)
	0.36
	0.06
	–  
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	Сметная прибыль
по видам работ (стандарт):
   49. Другие строительные работы, 60%   (п-т 14)
по видам работ (2004г):
   13. Защита от коррозии, 70%   (п-ты 11, 12)
   16. Сантехнические работы внутренние, 83%   (п-ты 1, 3, 5, 7-9, 13, 16, 17)
   18. Наружные сети в/пров,канал и др., 89%   (п-т 10)
   19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 60%   (п-т 18)
   43.2. Монтаж оборудования, 60%   (п-т 19)
	0.23
	0.05
	–  

	 
	
	Всего по смете, тыс.руб
	31.71
	0.30
	–  


	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  02-01-01
	

	
	Внутреннее газооборудование
	

	
	
	Сметная стоимость:
	32.01 
	тыс.руб

	Составлена в ценах по состоянию на:
	01.01.2000  г.
	Возвратные суммы:
	–    
	тыс.руб


	N п.п.
	Hомера смет и расчетов, обос​но​ва​ние зат​рат
	Наименова​ние объек​тов, работ и затрат

	
	
	
	Строи​тель​ных ра​бот
	Мон​таж​ных ра​бот
	Обо​ру​до​ва​ние, ме​бель


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подраздел. Оборудование

	1
	Е19-01-008-1
	300-0968
Измерительный комплекс учета газа (без стоимости фланцев)
МР=93.94-37*2=19.94
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=22.75*1.15=26.16
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=9.48*1.25=11.85
	0.06 
	–  
	–  

	2
	Прайс-лист
	Газэлектроника г. Арзамас
Измерительный комплекс учета газа 
СГ-ЭКВз-Р-0,5-40/1,6 с электронным 
корректором ЕК-260, счетчиком газовым 
ротационным RVG(G-25), блоком питания 
БП-ЭК-02 в комплекте с кабелем длиной 20 м
( 110155 руб. без НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 110155:4,56=24156,8
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=24156.8*1.13=27297.18
	27.30 
	–  
	–  

	3
	Е19-01-006-1
	300-0966
Установка  сильфонного осевого компенсатора  диаметром до 50 мм (без стоимости фланцев)
МР=86.63-28*2=30.63
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=19.57*1.15=22.51
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=8.56*1.25=10.7
	0.06 
	–  
	–  

	4
	Прайс-лист
	ЗАО ПИК  ЭНЕРГОТРАСТ г. Москва
Сильфонный осевой компенсатор 
ОПН-25-50-070.0
(7200 руб. без НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 7200:4,56=1578,95
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=1578.95*1.13=1784.21
	1.78 
	–  
	–  

	
	Подраздел. Арматура

	5
	Е19-01-006-1
	300-0966
Установка  клапана термозапорного  диаметром до 50 мм (без стоимости фланцев)
МР=86.63-28*2=30.63
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=19.57*1.15=22.51
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=8.56*1.25=10.7
	0.06 
	–  
	–  

	6
	Прайс-лист
	ООО Газ-стандарт г. Саратов
Клапан термозапорный д=50 мм КТЗ-001-50-02
(4876 руб. с НДС на 2 кв. 2007 г.)
Цена= 4876:1,18:4,56=906,18
Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы-13%
МР=906.18*1.13=1023.98
	1.02 
	–  
	–  

	
	Подраздел. Трубы и их элементы

	7
	Е16-02-003-2
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (для переврезки)
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=278.81*1.15=320.63
ЗМ=1.88*1.25=2.35
ЭМ=56.76*1.25=70.95
	0.01 
	–  
	–  

	8
	Е16-02-003-6
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (из стальных электросварных труб д=57х3,5 мм)
МР=4367.13+41.28*100-42.88*100=4207.13
300-1316 (Трубопроводы...) заменен на 300-1317
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=353.22*1.15=406.2
ЗМ=2.39*1.25=2.99
ЭМ=103.9*1.25=129.88
	0.02 
	–  
	–  

	9
	Е19-01-015-1
	Пневматическое испытание газопроводов
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=368.89*1.15=424.22
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=0*1.25=0
	0.00 
	–  
	–  

	10
	Е22-03-014-1
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=3.84*1.15=4.42
ЗМ=2.64*1.25=3.3
ЭМ=27.07*1.25=33.84
	0.27 
	–  
	–  

	
	Подраздел. Изоляционные работы

	11
	Е13-03-002-2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К
Количество слоев 2
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=105.98*1.15=121.88
ЗМ=0.18*1.25=0.23
ЭМ=18.8*1.25=23.5
	0.00 
	–  
	–  

	12
	Е13-03-004-7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125
Количество слоев 2
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=42.04*1.15=48.35
ЗМ=0.18*1.25=0.23
ЭМ=14.08*1.25=17.6
	0.00 
	–  
	–  

	
	Подраздел. Прочие материалы

	13
	Е16-02-003-6
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
Демонтаж
ОЗ=353.22*0.4=141.29
ЗМ=2.39*0.4=0.96
ЭМ=0.4*(103.9-2.39)+2.39*0.4=41.56
МР=4367.13*0=0
	0.00 
	–  
	–  

	14
	С311-1-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=4.15*0.938=3.89
ЭМ=28.78*0.965=27.77
	0.00 
	–  
	–  

	15
	С310-3002-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 2 км; класс груза 1
Переход от ФЕР к ТЕР
ПЗ=3.47*0.974=3.38
	0.00 
	–  
	–  

	16
	Е19-01-016-1
	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=16.08*1.15=18.49
ЗМ=8.61*1.25=10.76
ЭМ=90.95*1.25=113.69
	0.28 
	–  
	–  

	17
	Е16-07-003-1
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм
Новые конструк. элементы при реконструк. зданий
ОЗ=41.48*1.15=47.7
ЗМ=0*1.25=0
ЭМ=4.92*1.25=6.15
	0.16 
	–  
	–  

	18
	Е25-473
	Доп. в. 1 т.ч. п. 1.22 К=0,9
Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-3 категории диаметром 350мм (проверка стыков физическим методом контроля)
К= 0.9
Территор. индекс (на 01.01.2000г)
ОЗ=1.17*10.26=12
ЗМ=0.54*10.26=5.54
ЭМ=1.8*15.3=27.54
МР=1.08*17.08=18.45
Новые конструк. элементы при реконстр. зданий
ОЗ=12*1.15=13.8
ЗМ=5.54*1.25=6.93
ЭМ=27.54*1.25=34.43
	0.07 
	–  
	–  

	
	Подраздел. КИП

	19
	Ц12-10-001-3
	Закладная конструкция КИП для давления
Переход от ФЕР к ТЕР
ОЗ=3453.58*0.938=3239.46
ЗМ=94.19*0.938=88.35
ЭМ=846.25*0.965=816.63
МР=5111.92*0.974=4979.01
Новые конструк. элементы при ремонте зданий
ОЗ=3239.46*1.15=3725.38
ЗМ=88.35*1.25=110.44
ЭМ=816.63*1.25=1020.79
	–   
	0.19
	–  

	 
	
	ИТОГО по Главам 1-7 в ценах 2000г., тыс.руб
	31.11
	0.19
	–  
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	Накладные расходы
по видам работ (стандарт):
   49. Другие строительные работы, 100%   (п-т 14)
по видам работ (2004г):
   13. Защита от коррозии, 90%   (п-ты 11, 12)
   16. Сантехнические работы внутренние, 128%   (п-ты 1, 3, 5, 7-9, 13, 16, 17)
   18. Наружные сети в/пров,канал и др., 130%   (п-т 10)
   19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 120%   (п-т 18)
   43.2. Монтаж оборудования, 80%   (п-т 19)
	0.36
	0.06
	–  
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	Сметная прибыль
по видам работ (стандарт):
   49. Другие строительные работы, 60%   (п-т 14)
по видам работ (2004г):
   13. Защита от коррозии, 70%   (п-ты 11, 12)
   16. Сантехнические работы внутренние, 83%   (п-ты 1, 3, 5, 7-9, 13, 16, 17)
   18. Наружные сети в/пров,канал и др., 89%   (п-т 10)
   19. Магистральные и промыс.трубопроводы, 60%   (п-т 18)
   43.2. Монтаж оборудования, 60%   (п-т 19)
	0.23
	0.05
	–  


Проект контракта 

Муниципальный контракт №

на выполнение функций заказчика по объекту «Реконструкция узла учета газа в котельной школы»

с. Хвастовичи                                                                                              ________ 2008 г    

Красненская муниципальная основная общеобразовательная школа  именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Варичкина А.И.., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый  в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________. .,  действующий  на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые "стороны", заключили настоящий контракт  о нижеследующем:

1.Предмет контракта

.1. Работы по выполнению функций подрядчика по объекту «Перенос теплообменника в здание Бояновичской школы», расположенного по адресу:  с Красное     Хвастовичского района Калужской области  производятся  из материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий Подрядчика по цене, предложенной Подрядчиком.

1.2. Срок проведения работ, указанных в п.п.1.1 настоящего контракта:

Начало работ: ___________  2008 г. 

Окончание работ:_______________  2008 г.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 или акта устранения недостатков.

2. Обязательства сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, указанные п.п.1.1 настоящего контракта, своими силами или силами третьих лиц, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими правилами, требованиями правил пожарной безопасности.

2.1.2. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.3. Использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

2.1.5. Осуществить охрану Объекта.

2.1.6. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

2.1.7. Выполнить работы, предусмотренные п.п.1.1 настоящего контракта, в объеме, указанном в ведомостях объемов работ и локальной смете, являющихся неотъемлемыми частями настоящего контракта.

2.1.8. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2 настоящего контракта.

2.1.9. Согласовать с Муниципальным заказчиком заключение договоров субподряда с третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

2.2. Муниципальный заказчик обязуется:

2.2.1. Провести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном п.3.1. настоящего контракта и в порядке, предусмотренном п.4 настоящего контракта. 

2.2.2. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего контракта.

2.2.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 2 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме №КС-2.

2.2.4. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, Муниципальный заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме № КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

2.2.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Муниципальный заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 2-х календарных дней с момента обнаружения недостатков.

2.2.6. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект в режиме, указанном в п.2.1.8 настоящего контракта.

3. Цена контракта

3.1. Цена поручаемых Подрядчику работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта составляет _______________________________________________, в т.ч. НДС и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата по настоящему контракту производится за счет средств бюджета МР «Хвастовичский район» на 2008 год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Аванс в размере 30% от сметной стоимости, 70% по факту подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3

5. Срок действия контракта

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту, но не позднее ____________ 2008г.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их муниципальным стандартам и техническим условиям.

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостями объемов работ, локальной сметой, являющихся неотъемлемыми частями настоящего контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта в срок, установленный Муниципальным заказчиком.

6.1.4. Гарантийный срок возможности эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме №КС-2.

6.1.5. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продляется соответственно на период устранения дефектов.

6.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранению нарушений.

7.5. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.


8. Приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных работ осуществляется с участием представителей сторон в установленные контрактом сроки выполнения работ.

После окончания приемки представители сторон составляют, подписывают и скрепляют печатью акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в трех экземплярах.

8.2. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, стороны составляют Акт о нарушении условий контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, подписывают его и намечают порядок их устранения.

Муниципальный заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.3. При отказе Подрядчика от составления Акта о нарушении, он составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке, с отметкой причин отказа от подписания Подрядчиком или с привлечением независимых экспертов.

Независимая экспертиза назначается при возникновении спора между сторонами по поводу недостатков в работе по требованию любой из сторон.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, но в случае признания претензий Муниципального заказчика необоснованными они ему возмещаются Муниципальным заказчиком.

Муниципальный заказчик и без согласия Подрядчика вправе назначить экспертизу при обнаружении в работе недостатков.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

- война, военные действия;

- восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;

- ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

- ударные волны от полетов самолетов, передвигающиеся на сверхзвуковых скоростях;

- бунт, волнения, беспорядки;

- экологические катастрофы и их последствия.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11. Охрана Объекта

11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки Муниципальным заказчиком законченного Объекта.

11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1. контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.

12. Особые условия

12.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.

12.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

13. Приложение

13.1. Локальные сметы.

14. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	
	


М.П.                                                                              М.П.
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